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Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie
zgodne z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z 2017r.

poz. 1579) - zwang dalej PZP.

1. Postanowienia ogdlne.
Przedktadajac swojg oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen
warunki ogdlne i szczegdélne wiacznie ze wszystkimi zatacznikami, jakim podporzadkowane

jest niniejsze zamdwienie, jako jedyng podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia.
Kod CPV 45233141-9, 45233142-6, 45233220-7

4.1 Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajagce na biezgcych naprawach,
remontach i utrzymaniu gruntowych drog, ulic i placéw, ktérych wtascicielem lub zarzadca jest
Gmina Ktodawa, polegajace w szczegdlnosci na:

- naprawie drég gruntowych poprzez profilowanie, zageszczanie podtoza;

- remontach czastkowych nawierzchni z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie;

- wykonanie nawierzchni zwirowych lub z kruszyw tamanych drég nieulepszonych.

W skifad Gminy Ktodawa wchodzi 11 sotectw, na ktérych terenie znajduje sie tgcznie 124,33
km drég gminnych oraz wewnetrznych objetych przedmiotem zaméwienia.

4.1.2 Zasady wykonawstwa powinny odpowiada¢ wymaganiom stawianym w tym zakresie w
niniejszej SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
stanowigcych zatacznik do SIWZ.

4.1.3.Zakres robét budowlanych stanowigcych opis przedmiotu zamoéwienia okreslony zostat
za pomocg przedmiaru robot oraz kosztorysu ofertowego, stanowigcego integralng czes¢
niniejszej SIWZ. Z uwagi na charakter robdt (biezace naprawy i remonty drég) prace
wykazane w przedmiarach Zamawiajacy okreslit w przyblizonych wielko$ciach do zrealizowania
w trakcie realizacji zaméwienia. Szczegdtowy zakres poszczegdlnych odcinkéw robot bedzie
ustalany bezposrednio przed przystapieniem do ich wykonania, lub w razie potrzeby. Sposéb
realizacji bedzie polegat na interwencyjnym (pisemnym Ilub telefonicznym) zlecaniu robdt
czastkowych.

4.1.4.Rozliczanie robét ustala sie na podstawie sporzadzanych kosztoryséw powykonawczych
(przygotowanych w oparciu o pomiary faktycznie wykonanych ilosci, zatwierdzonych przez
przedstawicieli Zamawiajacego) oraz stawek jednostkowych podanych w Wykonawce w

kosztorysie ofertowym.
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4.1.5.Materiaty potrzebne do wykonania napraw i remontéw zapewnia Wykonawca. Wszelkie
koszty zakupu, transportu, roztadunku i wbudowania materiatdw nalezy wliczy¢ w koszty
wykonania poszczegdlnych pozycji przedmiarowych.

4.1.6. Wybrany Wykonawca przystapi do wykonania zleconych prac najpdzniej w terminie 3
dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiajacego (nie dot. awarii) i bedzie je
kontynuowat nieprzerwanie do czasu ich zakonczenia, z wyjatkiem przypadku gdy warunki
atmosferyczne to uniemozliwiajag lub wystgpig inne uzasadnione i zaakceptowane przez
Zamawiajacego okolicznosci do ich przerwania. Wznowienie przerwanych prac w wyniku
okolicznosci, o ktérych mowa wyzej powinno nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustagpieniu.

4.1.7. Mogace wystepowaé¢ w dokumentach przetargowych nazwy wilasne producentéw lub
wyrobdw zostaty uzyte wylacznie w celu wskazania zatozonego standardu przyjetych
rozwigzan.

4.1.8. Odbioru robot dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ciggu 7 dni od
zgtoszenia ich do odbioru.

4.1.9. Wykonawca przy realizacji robot budowlanych w ramach ceny ofertowej zobowigzany
bedzie do:

a) stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz.883 ze
zm.);

b) przystgpienia do usuwania awarii mogacych stanowi¢ duze niebezpieczenstwo dla
uzytkownikéw dréog i ulic Wykonawca w trybie natychmiastowym poprzez bezzwloczne
zabezpieczenie i oznakowanie miejsce awarii. Do usuniecia awarii Wykonawca przystapi
najpdzniej w terminie 48 godz. od zgtoszenia awarii;

c) posiadania waznej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w okresie realizacji zamowienia i przedstawienie jej w razie potrzeby
Zamawiajacemu na kazde jego wezwanie w terminie 3 dni od wezwania;

d) za szkody wynikte w czasie prowadzenia prac jak réwniez za wszelkie zdarzenia powstate z
tej przyczyny odpowiedzialny jest Wykonawca;

e) organizacji i zagospodarowania miejsca prowadzenia oraz zaplecza tych robdt, ustanowienie
przedstawiciela Wykonawcy (osobe odpowiedzialng) oraz w razie potrzeby wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126);

f) podczas wykonywania prac miejsce powinno by¢ oznakowane zgodnie z §5 ust.2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgadzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz.1729);

g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych robdt, pomiarédw, badan i odbiorow;

h) po zakonczeniu robdt uporzadkowaé miejsca na ktoérych prowadzone byty prace.

4.1.10. Roboty objete umowg realizowane beda w zaleznos$ci od rzeczywistych potrzeb
Zamawiajacego, przy czym taczna wartos¢ zamdwienia nie moze przekroczy¢ maksymalnej

wartosci nominalnej zobowigzania wynikajacego z zawartej umowy.
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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera STWIOR - zatacznik nr 8 do SIWZ.

4.2. Standardy jakosciowe.

a) standardy jakosSciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,
b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik nr 8 do SIWZ,

c) przez cato$¢ przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty
budowlane zwigzane z wykonaniem zamdwienia,

c) gwarancja jakosci na materiaty i roboty budowlane.

d) zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, koszty
dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca,

c) ewentualne zastosowanie w dokumentacji i przedmiarach robdt nazw wiasnych
poszczegdllnych materiatdw nalezy traktowa¢ jako podanie przyktadowych propozycji
materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie
gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych stanowi jedynie wyznacznik
pozadanego standardu i jakosci materiatdw, ktore zostang zastosowane do realizacji
zamoéwienia.

d) jezeli zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w dokumentacji, ale
nie podaje minimalnych parametrow, ktdre by te réwnowaznos¢ potwierdzaty, wykonawca
obowigzany jest zaoferowac produkt o wtasciwosciach zblizonych, nadajacych sie funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku KIO z 14.X.2013 r.
sygn.. KIO 2315/13),

e) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego,

4.2.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
okreslonych w art. 29 ust 4 ustawy PZP, zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

4.3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamdwienia
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy
o prace. Wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w
wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymaog nie dotyczy wiec, m.in.
0so6b: kierujgcych budowa, dostawcéw materiatdw budowlanych, oséb wykonujacych prace
przygotowawcze i porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami
zatrudnionymi do wykonywania zamdwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce
zatrudni¢ inne osoby,

4.3.1. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajgcych sposéb zatrudnienia w/w oséb,
w szczegodlnosci przedstawiajac pisemne oswiadczenie, ze osoby te sg zatrudnione na
podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60. 962.),
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4.3.2. W odniesieniu do podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw os$wiadczenie, o
ktérym mowa w pkt. 4.3. nalezy przedtozy¢ wraz z kopig umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo jednak nie pdzniej niz przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci
przez te osoby,

4.3.3. Wykonawca przez okres realizacji zamoéwienia, na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego w terminie 7 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajagcemu raport stanu i
sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych zamowienie o ktéorych mowa w pkt. 4.3.1

4.3.4. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktdrych mowa w rozdziale

4 pkt. 4.4.-4.6 niniejszej SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zaptaé na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng okreslong §11 pkt.2.1b wzoru umowy,

4.3.5. W przypadku zmiany sposobu zatrudnienia o0séb wskazanych w ofercie lub nie
wywigzywania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych zamoéwienie, o
ktérych mowa w pkt. 4.3, Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ dodatkowo kare umowng okreslong

§11 pkt.2.1c wzoru umowy.

5. Termin wykonania zamdéwienia.
Do dnia 28.12.2018 r.

6. Warunki udziatu w postepowaniu.
6.1. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:
a) nie podlegajq wykluczeniu,
b) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony,
jesli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote
minimum: 200 000,00 zi.
W przypadku wykonawcdéw ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zamdwienia warunek ten
zostanie spetniony, jezeli jeden z wykonawcéw lub podwykonawcéw Iub podmiotédw
udostepniajacych zasoby spetni warunek lub beda tacznie posiada¢ srodki finansowe lub
zdolnos¢ kredytowg na kwote: 200 000 zi.
6.1.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony,
jezeli Wykonawca wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 1 robote

budowlang o wartosci 200 000,00 zt brutto, polegajaca na budowie/przebudowie/remoncie

drogi/placu w technologii gruntowej oraz potwierdzi, ze robota ta zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, posiadajgcymi uprawnienia,
doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie
zostang mu powierzone.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajacymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje

zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:
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a) jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajacq uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej Iub
konstrukcyjno-inzynieryjnej lub drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U z 2013r., poz. 1409 ze zm.),

UWAGA: Ilekro¢ Zamawiajacy wymaga okresélonych uprawnien budowlanych (w tym
przynaleznosci do okreslonego samorzadu zawodowego) na podstawie aktualnie obowigzujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, rozumie przez to réwniez odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepisow
prawa lub odpowiednich przepisow prawa panstw czionkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktdrzy nabyli prawo do
wykonywania okreslonych zawoddéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65 ze zm.).

6.2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia warunki, o
ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostang spetnione wyltgcznie
jezeli:

a)w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, Zamawiajacy uzna warunek za
spetniony, jesli wykonawca wykaze, ze jeden z wykonawcow udostepniajacych zasoby spetni
warunek lub bedag tacznie posiadaé sSrodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg na kwote:
200 000 zi.

b) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2 litera a, warunek zostanie spetniony,
jezeli jeden z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby
spetni warunek samodzielnie (nie sumuje sie doswiadczenia),

c) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2 litera b, warunek zostanie spetniony,
jezeli chociaz jeden z Wykonawcow lub podwykonawcéow lub podmiotéw udostepniajacych
zasoby spetnia warunek samodzielnie,

6.3. Wykonawca moze, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktéorych mowa w
rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamdéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

6.4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3
niniejszej SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajacemu, ze realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia. Zobowigzanie musi
wskazywac:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

- spos6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu

zamoéwienia publicznego,
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- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunkoéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5,

c) w odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia, Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane,

d) Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze
za udostepnienie nie ponosi winy,

e) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na ktdérego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy bedzie Zzadat, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowigzat sie do
osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczna, o ktérych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
Zat. Nr 6 do SIWZ

6a. Podstawy wykluczenia z postepowania.

6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaty opisane w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 ustawy PZP,

6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy PZP.

7. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych speinianie warunkoéow
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty:

7.1. Oswiadczenie sporzadzone wedtug zalacznikéw nr 2 i 2a do SIWZ, ze na dzien
sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania i spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Informacje zawarte w oswiadczeniu bedg stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatlu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 7.1
niniejszej SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ,Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz

wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018 roku”

na ich zasoby - warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ.

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie
zastosowana procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrdécona).
Oznacza to, ze Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien ztozenia nastepujacych o$wiadczen lub dokumentéw:

7.3.1 odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o
art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej
wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy na kwote
minimum: 200 000,00 zt., w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu
sktadania ofert, w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostatly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie przepisami prawa budowalnego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
dokumenty, sporzadzonego weditug zatgcznika nr 4 do SIWZ,

b) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami
budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami, sporzadzonego wedtug zatlacznika nr 3 do SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziatlu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w
odniesieniu do tych podmiotéw ztozenia odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub

ewidencji,
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7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiajacego informacji, o ktéorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze
Zamawiajacemu oswiadczenie sporzadzone wediug zatacznika nr 5 do SIWZ, o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.
24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawié
dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, sktada dokument
wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie
otwarto likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a zlozenia dokumentu, o ktéorym mowa w
rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w
postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.8. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy,
ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia
dokumentu, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wtasciwego rejestru
lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, dotyczacego tego
podwykonawcy,

7.9. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie, o
ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie,

7.10. Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP
ustanowi¢ petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
niniejszego zamoéwienia lub reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamoéwienia publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez
inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”, w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy"”
nalezy wpisac¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktére ubiegajgq sie wspolnie o udzielenie
zamdwienia publicznego. Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo, ktére powinno doktadnie
okresla¢ zakres umocowania,

7.11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 26 lipca w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zadaé
zmawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielnie zaméwienia (Dz. u. z 2016r. poz.
1126),

7.12. Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1
niniejszej SIWZ oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w
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art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéow niezbednych do przeprowadzenia
postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawierajg btedy Ilub budzg
wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy wezwie do ich ztozenia,
uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia

oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

Uwaga: Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN
wg sSredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski
(Tabela A kurséw $rednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku
publikacji kurséw walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktdrym mowa powyzej, zastosowanie

ma kurs ostatnio ogtoszony przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz
Wykonawcy moga przekazywac pisemnie lub droga elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy
oraz oswiadczen i dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktdrych
prawodawca przewidziat wytacznie forme pisemng,

8.2 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce
pisemnie winny by¢ sktadane na adres: Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa,
8.3. Fakt otrzymania oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do piatku w godzinach pracy
urzedu,

8.5. Wykonawcy mogg sie zwraca¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich
watpliwosci zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje
zapytania na piSmie na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa lub drogag
elektroniczng na adres: zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwiocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert - pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajgacego nie pozniej niz
do konca dnia, w ktorym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek
o0 wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o
wyjasnienie tresci SIWZ,

8.7. Tre$¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym

doreczono SIWZ

10
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bez wskazania zrodta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej

(www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmieni¢ tre$¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajgcym zamiesci stronie
internetowej www.klodawa.pl),

8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
Zamawiajacy zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia,
8.10. Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ
nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach. O przedtuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te

zamiesci na stronie internetowej www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin skfadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana tresci ogtoszenia bedzie istotna, w szczegdlnoséci dotyczy¢ bedzie
okreslenia przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamdwienia, kryteriow oceny ofert, warunkdw
udzialu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin
sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwiocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogtoszenia o zmianie ogtoszenia o
zamowieniu

w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie
internetowej (www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami i
udzielania wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Monika Antczak tel. 95-7216-666.
Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego
personelu w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi
osobami i instytucjami uczestniczacymi w procesie realizacji zamodwienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt -
zaréwno

z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz
wskazany

w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy
kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej
siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.
9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcéw wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 z} (stownie:

pie¢ tysiecy ziotych 00/100). W przypadku Wykonawcdéw ubiegajacych sie wspodlnie o
udzielenie zamdwienia, wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez
jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcoéw, pod warunkiem, iz taczna wysokos$¢ wniesionego
wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium nalezy

wskazac¢ w imieniu, kogo i tytutem, jakiego postepowania jest wnoszone,
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9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert,

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktéorych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy

z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014r. poz.

1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240),

9.4. Wadium wnoszone w pienigadzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajacego, numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009.

Wadium uwaza sie za wniesione, jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku

Zamawiajacego najpdézniej do uptywu terminu sktadania ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego

wniesienia ztozy¢ w siedzibie Zamawiajagcego w Urzedzie Gminy Kitodawa, ul. Gorzowska 40

(sekretariat), przed uptywem terminu skfadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej

kopercie z opisem ,Wadium w postepowaniu nr RDK.271.3.2017 na ... [wpisa¢ nazwe

zadanial.”

Z treséci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne Zzadanie

zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzuje Gwaranta do

wypftaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a

i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktoérego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca

wadium niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte

przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew

pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce,

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta

zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy,
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d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z

przyczyn lezacych po jego stronie nie ztozyt oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajgcych

okolicznosci o ktéorych mowa w art.25 ust.1 PZP, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.

1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2

pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako

najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrdécono wadium na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie 3 dni,

9.13. Zamawiajacy nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa

Wykonawcoéw, pod rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do
zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie

kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano, jako najkorzystniejsza,
9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli

wniesie w sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwigzania oferta.
10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert,
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni,
10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty
wadium,
10.4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego
wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium
lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem
Formularza Oferty - zatacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,
11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu
nosnika pisma nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladow. Wszelkie pisma
sporzadzone w jezykach obcych muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone
przez Wykonawce; podczas oceny ofert Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie

przettumaczonym,
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11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga
numerowania czystych stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty,
przy czym Wykonawca moze nie podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataqczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia wilasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w
oryginale lub kopii po$swiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna
odczytac¢ zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli
wlasnoreczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi byc¢
uzupetniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imie i
nazwisko podpisujacego,

11.7. Oswiadczenia, o ktorych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajéow dokumentdéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczace Wykonawcy i
innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach
okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace podwykonawcéw skitadane sg w oryginale.
Dokument, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia sktadane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢
ztozona w formie uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,
11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki (réwniez przy
uzyciu korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci, musza by¢ parafowane przez
osobe podpisujacq oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany
lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu skfadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
sktadane w postepowaniu o zmodwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogq
one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostepniac.
Informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i

zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,
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11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie
zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowié¢ bedq
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie
przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe
zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz
samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentdw, ktdérych jawnos$¢ wynika z
innych aktéw prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy ztozy¢ w dwodch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy
opisa¢ nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisac
nazwe zadania]”. Nie otwierac¢ przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony
termin i godzine skladania ofert]. Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy
umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.19. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.
11.20. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu, w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy
przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postepowania,
11.21. Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i
obiekcje dotyczace tresci zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed
terminem sktadania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkédw udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw

projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

Ztozenie oferty
12.1 Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad

Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 16.01.2018r. do godz. 10°°,
12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytkg pocztowa czy kuriersky,
12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Klodawa ul.
Gorzowska 40, sala nr 5 w dniu 16.01.2018r. o godz. 10%5,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o
ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie www.klodawa.pl

informacje dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia,
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- firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w

ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem
kopert (paczek) zawierajacych oferty, ktorych dotyczg te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci

procedury dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

12. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cene oferty w Formularzu ofertowym (zatacznik nr 1 do SIWZ) stanowi wartosé
kosztorysowa robot z kosztorysu ofertowego. Kosztorys nalezy sporzadzi¢ metodg kalkulacji
uproszczonej na podstawie przedmiaréow robdt stanowiacych zatacznik do niniejszej SIWZ z
zachowaniem kolejnosci l.p., charakterystyki poszczegdlnych robdt oraz ilosci robdt
wskazanych w przedmiarze. Zamawiajacy informuje, iz za realizacje przedmiotu umowy
przystugiwa¢ bedzie wynagrodzenie kosztorysowe. Cena musi uwzgledniaé wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamodwienia.
13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacq podatek od towaréw i ustug (VAT)
przyjmujac stawke zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towaréw i ustug (Dz. U z
2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegétowo zapoznac sie
z opisem przedmiotu zaméwienia i STWIOR, zwracajac szczegd6lng uwage, czy zawierajg w swej
tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania przedmiotu umowy. Zalaczone

przedmiary robdt - zatacznik nr 9 do SIWZ stanowia jedynie material pomocniczy

stuzacy do rozliczenia robét, a podany w nich zakres nie stanowi podstawy do

zadnych roszczen ze strony Wykonawcy do Zamawiajacego. Wykonawca jest

zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu zamowienia

okreslonego w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz zgodnie z posiadana wiedza

techniczna i zasadami sztuki budowlanej,
13.4. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez

Zamawiajacego materiatach, Wykonawca powinien niezwiocznie o tym fakcie powiadomié
Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez
siebie analizy i obliczeniu ilosci robot uzna je za niewfasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca
moze dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art.38 ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catosci zamdwienia nalezy uja¢ wszelkie czynniki konieczne do
wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu i odstawy urzadzen, koszty prac
porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty dozorowania budowy,
koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty zwigzane z
odwadnianiem wykopow, koszty zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty wykonania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac
geodezyjnych, koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji

powykonawczej i koszty innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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Ewentualne marze i opusty nalezy wkalkulowaé¢ w cene oferty. Zamawiajacy nie przewiduje
waloryzacji zaoferowanej ceny,

13.6. Cena ofertowa powinna obejmowaé¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamowienia
okreslonego

w niniejszej SIWZ przy zastosowaniu polskich norm. Cene ofertowg w Formularzu Oferty nalezy
podac

z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, w nastepujgacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.7. Cene ofertowg podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ziotych Wykonawca podaje w
zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

13.8. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrz wspdlnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardow i ustug, ktéry miatby
obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

13.9. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposéb:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidtowo
wyliczonej ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej
wartosci netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.10. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbiezno$¢ pomiedzy ceng wpisang liczbq i stownie, uznajac za prawidiowg cene wynikajaca
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.11. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy

niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z
2005r., poz.11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasada jest, ze
zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzong dziatalno$¢, swoje produkty (wyroby i
ustugi), towary, srodki trwate i obiekty budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegolnych
klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporzadzeniami Rady Ministrow Iub

stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspdlnoty Europejskiej".
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13. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowatl przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
14.1. Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans w
kryteriach:
CENA - waga 60%
CZAS PRZYSTAPIENIA WYKONAWCY DO NAPRAWY - waga 40%

14.2. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzér:
WCI = (CMIN/WCI) x 60
Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktéw rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto sposrod wszystkich podlegajacych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3 Tlo$¢ punktéw, jakg moze otrzymac oferta w kryterium czas przystapienia do naprawy
zastosowany bedzie nizej podany wzor:

T = (TN/TOB) x 40

Gdzie:

T - ilo$¢ punktdw w kryterium czas przystgpienia Wykonawcy do naprawy rozpatrywanej
oferty

TOB - czas przystgpienia do robot (w godzinach) oferty rozpatrywanej (zadeklarowany czas
nie moze by¢ dtuzszy niz 72 godziny)

TN - najkrotszy czas (w godzinach) przystapienia do robot zadeklarowany przez Wykonawcéw

(zadeklarowany czas nie moze by¢ dtuzszy niz 36 godzin).
Czas przystapienia Wykonawcy do naprawy nie moze by¢ diuzszy niz 72 godziny.

14.6 Catkowita liczna punktéw, jakg otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg ponizszego

Wzoru:

Ko=WCI + T;
Gdzie
WCI - liczba punktédw przyznana ofercie w kryterium cena,

T - liczba punktéw przyznana ofercie w kryterium czas przystapienia do naprawy.

Punktacja przyznawana w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkorzystniejszg oferte,

14.7. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze
dwie lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteridw oceny ofert,
Zamawiajacy sposrdd tych ofert dokona wyboru oferty z najnizsza ceng (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP),

14.8. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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14. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeitnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamowienie temu Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamoéwieniu i SIWZ kryteria wyboru
oferty,

15.2. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow
ktérzy ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, a takze
punktacje przyznang ofertom w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach,

o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku réwnowartosci lub braku spetnienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie

internetowej www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace

informacje, o ktérych mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamdwien
Publicznych

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:
a) dokument, z ktérego bedzie wynika¢ sposéb reprezentacji Wykonawcy oraz dane osob
upowaznionych do sktadania o$wiadczed w imieniu Wykonawcy,

b) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
zaswiadczenia

o przynaleznosci do izby inzynierédw budownictwa dla osoéb, ktére bedq uczestniczy¢ w
realizacji zamodwienia,

c) kosztorysy ofertowe sporzadzone metoda kalkulacji uproszczonej na podstawie
dostarczonych przedmiaréw robot, ktére beda materiatem pomocniczym do rozliczen,
oddzielnie dla kazdego zadania,

d) pisemny wykaz wszystkich pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace
wykonujacych czynnoéci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w
przedmiarze robét,

15.5. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, zada
dostarczenia umowy regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okreslac

strony umowy, cel dziatania, sposob wspoétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania
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kazdemu z nich, solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu
trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu zamowienia, gwarancji i
rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z
jego cztonkdw do czasu wykonania zamowienia,

15.6. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w
sprawie zamowienia publicznego Zamawiajacy bedzie mdgt wybrac oferte najkorzystniejszg
spos$rod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze

zachodzg przestanki, o ktérych mowa w art.93 ust.1 PZP.

15. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

17.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepiséw ustawy PZP przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w
Dziale VI ustawy PZP  jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
17.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ

17.0pis czesSci zamowienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
czesciowych.
Zamawiajacy depuszezafnie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

18. Informacja o liczbie czesci zamowienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢
oferte lub maksymalna liczbe czesci, na ktore zamoéwienie moze zostacé
udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktére beda
mialy zastosowanie do ustalenia, ktore czesci zaméwienia zostana udzielone
jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w wiekszej niz
maksymalna liczbie czesci.

Oferty w niniejszym postepowaniu mozna sktadac tylko w odniesieniu do catosci zadania.
19.Okreslenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze
umowe ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

20.Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 i 7 ustawy PZP.
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Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamodwienia z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1

pkt. 6 i 7 ustawy PZP, do wysokosci 50% wartosci zamowienia.

21.0pis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
jakim musza odpowiadaé oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami
oceny, jezeli Zamawiajacy wymaga lub dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.
Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

23.Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone
rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach
obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedq prowadzone wytgcznie w

ztotych polskich bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

24. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

25. Wysokos¢ zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy
przewiduje ich zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

26. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

27. Wymagania dotyczace ztozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub
dotaczenia do ofert katalogow elektronicznych.
Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci

katalogu elektronicznego i nie dopuszcza dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty.

28. Finansowanie projektu /programu ze srodkéw Unii Europejskiej

Projekt nie jest finansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej.

29. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi s$rodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa
czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktdre

mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia
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Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi $rodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na

sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia.

30. Postanowienia w zakresie podwykonawcow
1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce
czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, lub podania przez
Wykonawce nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci niniejszego zamoéwienia,
2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno
by¢ poprzedzone akceptacjq projektu tej umowy przez Zamawiajagcego, natomiast
przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,
3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu
potwierdzong kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce
doswiadczenie w realizacji powierzanych robot. Nalezy wykazaé¢ doswiadczenie poprzez
nalezytq realizacje min. 1 roboty odpowiadajacq zakresem powierzanym do wykonania,
4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje
zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi
zawiera¢ m.in.:
- zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,
- termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy
od terminu realizacji umowy podstawowej,
- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,
- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
- numer rachunku bankowego na ktdre nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zaméwienia,
- postanowienia o odstapieniu od umowy w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢, pod rygorem zgloszenia przez
Zamawiajacego =zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia obejmujacego zakres robdét wykonanych przez podwykonawce,
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wylaczone sg umowy o
dostawy lub ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatow budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslone w STWIOR.

8. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian
umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o
ktorym mowa powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajgcego,
11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego
Rejestru Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego
reprezentowania,

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia,

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcg lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas skutki z tego
wynikajace obcigzajq wytacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawa PZP, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4
majq zastosowanie co do warunkdéw zawierania przez podwykonawce umow z dalszymi
podwykonawcami, wraz ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich

postanowien w kolejnych umowach o podwykonawstwo.
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31. Wykaz zatacznikéw do SIWZ

Oznacze_nie Nazwa zatacznika

zalacznika
Zatacznik 1 Wzor formularza ofertowego
Zatacznik 2 Wzor o$wiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik 2a Wzor o$wiadczenia dotyczace spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu
Zatacznik 3 Wzdbr wykazu 0sob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia
Zatacznik 4 Wzoér wykazu wykonanych robot budowlanych
Zatacznik 5 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatacznik 6 Wzér oswiadczenia o udostepnieniu zasobow
Zatgcznik 7 Wz4ér umowy
Zatgcznik 8 STWIOR
Zatacznik 9 Przedmiar robot
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY

GMINA KLODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY:

NAZWA. ... SIEAZIDA....ccc e e
Adres poczty elektroniCznej.......ccovvvviiiciieecicinnnn Strona internetowa.........ccoe i
Numer Telefonu.......ccc NUmMer FaksuU.........ccooienniincceceeneens
NUumMer REGON........ccccoiiiiriee e NUMEr NIP.......ooiier e

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow i podpisujgca oferte: .......ccooevvveeeevvveeeevieseronnns

Osoba odpowiedzialna za kontakty z ZamawiajaCymM: ... e

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nawiazujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamoéwien

Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na zadanie pn.: ,Biezace
naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w
zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”, oferujemy realizacje przedmiotu zamdwienia zgodnie
z zakresem prac zamieszczonych w opisach przedmiotu zamédwienia oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztukg
budowlang za tACZNA CENE OFERTOWA*:

LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO PLN

1S 0 1Y L= PSS
*¥ ACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajgce wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamowienia zgodnie z niniejszg SIWZ.

CZAS PRZYSTAPIENIA DO NAPRAWY

OSWIADCZENIA
1. Oswiadczam, ze na zastosowane materiaty i roboty budowlane Wykonawca udziela

Zamawiajacemu 6 miesiecznej gwarancji jakosci, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu
koncowego bez uwag.

2. Oswiadczam, ze zaméwienie zrealizuje w okresie od dnia podpisania umowy do 28.12.2018r.

3. Oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jej
zmianami i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte,

4. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia

otwarcia ofert (wtacznie z tym dniem),
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5. Oswiadcza, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamdwienia,

6. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania
zamowienia,

7. Os$wiadczam, ze wadium w kwocie ............... PLN, zostato wniesione w formie .......ccccevvevernnnen.

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwrdci¢ na rachunek bakowy Nri .......ccooviveievnseiernsee e,

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA
1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego wzdor umowy,

2. Zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3. Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA
1. Rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspolnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:

NAZW....oiii e Siedziba.........ccoiii
Adres poczty elektronicznej.......ccccocoeveeveiivccieiccccnnn, Strona internetowa.........cccooeovviiieicieececeeee
Numer TelefonU.......ccee e NUmMer FaksuU........ccooinnnccceeneens
NUumMer REGON........cccooiiiiiinieieee s NUMEr NIP.......oiiie e

2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego w przypadku skfadania oferty wspdlnej

przez dwa lub wiecej podmioty gOSPOAArCZE JESE: ......coi it

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty sktadajace sie na oferte
nie mogg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

SPOSOB REALIZACII ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze roboty objete zamdwieniem wykonamy sitami witasnymi/przy udziale
podwykonawcéw.”

e NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO
e WYKONANIA PODWYKONAWCOM
1
2
3

INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA
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Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $érednim przedsiebiorstwem *
CITAK
CINIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i srednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s3

wymagane wylacznie do celéw statystycznych.

biorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mikroprzedsigbiorstwo: pr

biorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsie

$rednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie

przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Integralng czesc¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018 roku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy PZP

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy PZP
(zastosowaé tylko wtedy, gdy Zamawiajacy przewidziat wykluczenie Wy Yy z postep ia na podstawie ww. przepisu)
piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie

art. ... ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5

ustawy PZP)

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z w/w okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust.

8 ustawy PZP podjatem srodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, Zze nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powotuje sie w niniejszym
[0 2o =T o Lo XY = T T U o T RSSO
(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, 2ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania speilniania warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 a-b SIWZ polegam
na zasobach nastepujacych podmiotow:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna s$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, . .
. L L. o . Informacja o podstawie
Nazwisko i imie doswiadczenie i wyksztatcenie . .
. . L do dysponowania osobami*
niezbedne do wykonania zamoéwienia

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéow - wdwczas nalezy wypetnié zatagcznik nr 9 do SIWZ

*Wykonawca moze dysponowacé osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieto,

czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Rodzaj robot
Lp. (przedmiot

zamoOwienia)

Nazwa, adres podmiotu Data wykonania Wartosc
na rzecz ktorego roboty robot
byty wykonywane Poczatek Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zaméwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wdwczas nalezy wypetnic¢ zatacznik nr 9 do SIWZ

piecze¢ Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWE]

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018 roku”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 16181 1634)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, 2ze firma, ktéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.)z nastepujacymi Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informaciji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych

bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(nazwa, adres)

Zobowiazuje sie do udostepnienia nastepujacych zasobow na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych:

Podac charakter stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem:

Poda¢ zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu, sposdb wykorzystania zasobow
innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia, charakter stosunku, jaki
bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem, podac zakres i okres udziatu innego podmiotu przy

wykonywaniu zamodwienia.

Oswiadczam, iz znane mi sa zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 7

WzZOR UMOWY

zawarta dnia ... w Ktodawie pomiedzy:

Gming Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kitodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w
tekscie ,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1.

Anne Motodciak - Wéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa

NENIP o zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ..ccccevviiieciiiciecc i e e

zwanym dalej ,WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w

przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ

na zadaniu pn.: ,Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz

wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

. Miejsce wykonania robét: teren Gminy Klodawa.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacjq projektowa, opisem przedmiotu zamoéwienia, STWIOR i
uznaje je za wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak rowniez
zrozumiat zakres prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy.

§2

. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie

informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem

odbioru pisemnie, drogq elektroniczng na podane przez strony adresy.

. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub

zgody drogq elektroniczng, otrzymujacy niezwlocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich

otrzymania.

. Strony beda uznawaly dokonane droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,

informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.
§3

. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 28.12.2018r.

. Strony uznajg, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia

robdt zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tgcznie n/w warunki:
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a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robot budowlanych,

c) ) inspektor robdét budowlanych potwierdzi Zamawiajagcemu fakt zakoniczenia robdt
budowlanych przez Wykonawce.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze zosta¢ skrocony w przypadku
wyczerpania sie srodkéw budzetowych przeznaczonych na ten cel.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robdt,

b) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robdt —
fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robdét i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

c) wystgpienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajace
wykonywanie robdt, kolizje z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane
warunki gruntowo - wodne, brak zgody wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub
urzadzen na terenie bedgcym ich wtasnoscig itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rdwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla
Zamawiajacego,

g) powodu dziatan osdb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sq
konsekwencjg winy jednej ze stron,

5. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo do odstapienia od umowy.

§4

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sgq do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej
wspétprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania
przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robot budowlanych w ramach
umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skifad Konsorcjum w zakresie

wskazanym
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w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajagcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych
z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi przez Wykonawce pracami,

2. zlecenie i odbiéor wykonanych prac,
3.
4. sprawdzenie i weryfikacja kosztorysow oraz faktur dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie,

§6
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oséwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego
w zakresie zdolnosci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte
celem wykazania spetniania warunkdw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot umowy w zakresie ...........c........ (w jakim zdolnosci
techniczne i zawodowe podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji
finansowej lub ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy s$rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu
umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ... (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzaja Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci

wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych,
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niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdétowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.
11.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w
czasie budowy, warunkami technicznymi wykonania robdét oraz w terminie okreslonym w

niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy

Zamawiajacy bedzie tego zadat,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0séb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych

w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez,

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robdét budowlanych oraz wiasciwe
zabezpieczenie terenu budowy w taki sposdéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom

nieupowaznionym,

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad

personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem

warunkéw
i swiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu

wobec Zamawiajgcego,

. zawarcie umoéow o ubezpieczenie budowy i robdt realizowanych przez Wykonawce i jego

podwykonawcow od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw,
materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdét podczas
realizacji przedmiotu umowy

od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz
opfacania sktadek ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez
ochrone mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztow zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

obcych,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatdw, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robot i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdéb nie powodujacy zabrudzenia
terendw sasiednich i ciaggdw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych
przepisow

o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robét w terminie nie diuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i
opomiarowania: wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza
socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatébw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych termindéw, zakresu robdt lub sposobu ich realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca  dopuszcza
podwykonawcédw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos$¢ robdt lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej
umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia
odbioru korncowego robot,

odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w
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29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia
powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady,
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca.
zapewnienie ochrony terenu budowy,
zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu roboét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich
zakonczenia oraz umozliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajgcych odbiorom
czesciowym,
wspoétdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych
prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego
od pierwotnego i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robot,
pokrycie kosztéw napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku
z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdot w pasie drogowym i
wykonanych objazdéw i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym stanie przez
caty czas wykonywania robdt,

§8
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy
PZP, na okres realizacji zamowienia przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce, osoby wykonujgce wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. kosztow bezposrednich
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymég nie dotyczy wiec, m.in. osdb: kierujacych budowa, dostawcéw materiatdw budowlanych,
0sOb wykonujacych prace przygotowawcze i porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku
pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania zaméwienia przed zakonczeniem okresu jego
realizacji, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce
zatrudni¢ inne osoby.

§9

Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdélnych za szkody wynikte na tym terenie.

1.
2.

§ 10
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: .........ccccciiiiiiii e,
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami

ustawy Prawo Budowlane.
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3.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen
zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z
umowaq, dokumentacjq projektowa, STWiOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej
jakosci realizowanych robét. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie
krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia
jakosci wykonanych robdt. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét
bedzie prowadzit na biezaco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przedtozone przez Wykonawce badania i
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawié
badz rozebrac¢ nieprawidtowo wykonany element robdt i wykonaé ponownie na wiasny koszt.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robdt
czesciowych, ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty
zgtoszenia gotowosci ich do odbioru i potwierdza odbiér robdét protokotem oraz wpisem do
dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidér robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomic¢ o tym niezwiocznie Wykonawce.
Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku
budowy/robdt faktu zakonczenia przez Wykonawce robdt.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét bez pisemnej

zgody Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb
deklarowanych przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajacego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w pkt 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.
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16.

17.

18.

19.

20.

Zmiana o0so6b, o ktorych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdét branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okresélonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowienn umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§11

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy

do wykonania Podwykonawcom:

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z podwykonawcg, lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac¢ w czesciach, na podstawie odbioréow czesciowych
robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim

poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcyg i
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powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w STWIOR,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy

o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajace wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osdéb, ktérymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowity
zatgcznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sgq zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej wykonania
robdt, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem
tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodag
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu
umowy przez Wykonawce uznaje sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14,

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreslonych

w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikow do umowy o
podwykonawstwo,

o ktorych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w
pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot
trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia
przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz
przewidywany umowg dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo

w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt .9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, Ilub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wyitaczenie to nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢c podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, Ilub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17,
stosuje sie zasady okreslone w pkt 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania s$wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych umowag, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw
realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie
na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o
podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§12
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1.

10.

11.

12.

Niniejsza umowa przewiduje rozliczenie ilosciowo - wartosciowe. Rozliczenie wynagrodzenia
nastepuje na podstawie rzeczywistych ilosci wykonanych robdt i cen jednostkowych

zaproponowanych przez Wykonawce w ofercie.

. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie wykonywane w okresach miesiecznych po

wykonaniu i odebraniu robdt, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.

. Termin ptatnosci faktur wynosi 30 dni, z zastrzezeniem ust. 9-12 niniejszego paragrafu. Za date

zaptaty przyjmuje sie bedzie date obcigzenia kwotg przelewu rachunku Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP 599-10-

11-288.

. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajacy ma

prawo odmowic jej przyjecia lub zwroci¢ fakture Wykonawcy.

. Integralng czes$¢ faktury VAT stanowié bedzie uproszczony kosztorys powykonawczy podpisany

przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku nie ztaczenia przez Wykonawce do
faktury uproszczonego kosztorysu powykonawczego Zamawiajacy ma prawo odmoéwic jej
przyjecia lub zwroci¢ fakture Wykonawcy.

Przedmiot umowy moze zostaé zrealizowany jedynie do maksymalnej wysokosci srodkdéw
budzetowych posiadanych przez Zamawiajgcego, okreslonych w rozdziale 60016 §4270 uchwaty

budzetowej na 2016 r. i nie wiecej niz cena ofertowa brutto tj. .....cccccveeennns

. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zmienione w przypadku urzedowej zmiany stawki

podatku VAT:

a) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote
rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

b) jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac¢ zmniejszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote

stanowigca réznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce.

. Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji zaoferowanej ceny.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 9 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli
rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe,
Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajacych je podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcéw
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wynikajacych

z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej
dokumentami stanowi zatagcznik do umowy. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen, o ktdrych
mowa powyzej Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci réwnej
naleznosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia.
Za okres zatrzymania naleznosci Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe,

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca nie zapfaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce roszczen podwykonawcy co do zasady
jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 14, podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu ptatnos¢ sie nalezy,

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 13, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 1 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Rozliczenie robdt odbywac¢ sie bedzie po wykonaniu i odebraniu robdét, na podstawie
uproszczonych  kosztoryséw powykonawczych podpisanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz protokotu odbioru robot.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych

mowa
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

w pkt 18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w pkt 18, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 14 i wykaze niezasadno$¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w pkt 14, a podwykonawca lub
dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 14 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 14, a
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos$¢ dokonywana przez Zamawiajgacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac¢ wylgcznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy

w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przez Zamawiajacego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne

z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

1.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku rdéznicy w cenie za wykonane roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o
podwykonawstwo a ceng okreslong umowa, Zamawiajacy uzna i wyptaci podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT os$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé,
cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie z
umowami

o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej ptatnoscig
koncowa.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 30 wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkédw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 30 dopdki Wykonawca
nie przedstawi dowodu =zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych wierzytelnoscia bedgcq przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§13
Szczegotowy zakres robot i prac ustalaé bedzie przedstawiciel Zamawiajacego okreslajac

jednoczesnie termin ich wykonania.

2. Strony postanawiaja, ze Wykonawca bedzie wykonywat ustugi kazdorazowo, niezwtocznie po

otrzymaniu zgtoszenia w formie telefonicznej lub faksowej, w ktérym Zamawiajacy wskaze rodzaj

robdt, miejsce Swiadczenia robodt oraz ich zakres.

3. Zamawiajacy w kazdym przypadku ma prawo do dokonywania kontroli w trakcie wykonywania

wszelkich robot.

4. O stwierdzeniu nieprawidtowosci wykonanych prac Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié

Wykonawce telefonicznie lub pisemnie.
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5.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego o usunieciu

nieprawidtowoséci oraz do uzgodnienia terminu odbioru ewentualnych uprzednio robdét jako

nienalezycie wykonanych.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 12 miesiecy gwarancji na wykonane roboty ujete w

przedmiarze robot w poz. 1-9, liczac od dnia bezusterkowego dokonania odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Wykonawca gwarantuje, ze Przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z
niniejszg umowag i wiedzg techniczng, bedzie kompletny, bez wad i usterek wynikajacych z
nieprawidtowego wykonawstwa i nadzoru, wadliwych materiatow lub urzadzen oraz gwarantuje

prawidtowego jego funkcjonowanie.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajqcy poinformuje o tym

fakcie Wykonawce na pisSmie a Wykonawca usunie wady w terminie 7 dni od otrzymania
niniejszego pisma. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie w
terminie okreslonym w ust.3, Wykonawca w ciggu 3 dni uzgodni z Zamawiajagcym nowy termin
ich usuniecia.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia zakonczenia trwania umowy, a konczy po uptywie
12 miesiecy od dnia zakonczenia trwania umowy.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazada¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z
tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujac zakres i
rozmiar koniecznych do usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ te wady we wilasnym zakresie lub przy pomocy osoby
trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie dokonania przez Wykonawce
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zwrotu kosztéw usuniecia wad, Zamawiajacy

zastrzega sobie prawo dochodzenia tych kosztow w mys| przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 15

1. Strony postanawiajq, ze obowigzujaca je formag odszkodowania stanowig kary umowne.

. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) 0,5% wartosci szacunkowego wynagrodzenia brutto, ustalonego dla danego zlecenia - za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w wykonaniu robdt objetych zleceniem, liczony od dnia
wyznaczonego na zakonczenie robdt wymienionych w zleceniu do dnia faktycznego ich
odbioru,

b) 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, ustalonego dla danego zlecenia - za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia stwierdzonego protokolarnie,

c) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -

5000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej ptatnosci na rzecz

podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw,
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2.2

2.3

2.5

d) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

500 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

f) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie, w wysokosci 5 000 ztotych,

h) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto,

i) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,
j) 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, wg kosztorysu powykonawczego dla danego zlecenia -
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, liczony
od dnia wyznaczonego na usuniecie wad do dnia faktycznego ich usuniecia stwierdzonego
protokolarnie,

k) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto,

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-i beda potracone z faktury
wystawianej przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 j-k Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od
umowy na konto wskazane przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto, wg kosztorysu powykonawczego dla danego zlecenia - za

kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie naleznosci, liczony od 31 dnia nastepujacego po
dostarczeniu faktury przez Wykonawce;

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 5%

2.6

2.7

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego ofercie.
Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich
zapfacenia.
Kary umowne nie bedq naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktérych
mowa
w § 15 pkt 1laorazgi § 15 pkt 2b.

50



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ,Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz

wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018 roku”

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartosc
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

5. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
okreslonemu za wykonanie przedmiot umowy.

6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robot
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogg odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci
lub w czesci.

§ 16

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:
a) wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego w
tytutu wykonania czesci umowy.
b) zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci
likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu zamdéwienia,
d) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ziozonego na pismie lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat ich w
ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajacego,
e) Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$c
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,
f) Wykonawca zaprzestat realizacji robodt tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres

7 dni,

g) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajagce prowadzenie inwestycji,
h) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapiséw zobowigzujacych do wyptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,
i) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,
j) Wykonawca wykonuje roboty z materiatéw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzor
inwestorski,
k) w opinii nadzoru inwestorskiego jakos$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a
pomimo wezwania Zamawiajgcego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej
poprawy,
) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

m) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

n) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu umowy, co do ktdérej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

0) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy ,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkdéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z
zastrzezeniem zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do
dnia odstgpienia pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze,

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu
budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore

1.

2.

zostaty wykonane do dnia odstapienia.

§17
W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.
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3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia
roszczenia przyjmuje sie date wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do
wystgpienia na droge sadowa.

. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 bedq
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowga stosuje sie przepisy Prawa budowlanego,
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamodwien Publicznych.

. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na piémie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Terminy okre$lone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu

okreslane sg zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

4. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czescig umowy sg:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
c) Oferta z zatgcznikami.

6. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z nastepujaca kolejnoscia:
a) umowa
b) STWIOR
c) kosztorys ofertowy
d) SIwWz
e) oferta Wykonawcy

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

»Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych
bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku”

Ktodawa, grudzien 2017r.
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OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét na ,Biezace
naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018 roku’”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét opisanych
w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych wymienionymi nizej
specyfikacjami technicznymi:

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D-UG-01 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH

D-UG-02 NAPRAWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czesé
stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane
na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoriczeniu.

Dziennik robét - dziennik, stanowigcy pomocniczy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez pracownika Zamawiajgcego przekazany przez Wykonawce obmiar dokonywanych robét w formie
wyliczen, i ew. dodatkowych zatgcznikéw — np. szkicow. Obmiary podlegajg potwierdzeniu przez pracownika Zamawiajacego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez pracownika Zamawiajacego

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzer od ruchu na podioze gruntowe i

zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadaé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej
lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzew6w. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzer chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréow
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu malych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢
chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST i poleceniami pracownika
Zamawiajaceqo.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami. Przekazanie nastapi jednoczesnie kazdorazowo wraz ze zleceniem poszczegoinych robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za przekazany mu plac budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Uproszczona dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez pracownika Zamawiajacego Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
"Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ pracownika Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposdéb okreslony w D-M-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi dla pracownika Zamawiajacego zatwierdzony projekt zmiany
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie remontéw. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

b) do zabezpieczenia terenu budowy jest zobowigzany, catkowitg odpowiedzialno$¢ za powstate szkody z tytutu nie wykonania robét
ponosi wykonawca.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb tub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami. toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okres$lajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat pracownika Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedq dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami pracownika Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W
szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia
do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie pracownika Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez pracownika Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Nie dotyczy

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez pracownika Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy pracownik Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace warunki:
a) pracownik Zamawiajacego bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) pracownik Zamawiajacego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez pracownika Zamawiajacego. Jesli pracownik Zamawiajacego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez pracownika Zamawiajgcego.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z pracownikiem
Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez pracownika Zamawiajacego; w przypadku
braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez pracownika Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach pracownika Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy pracownika Zamawiajacego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi pracownika Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji pracownika Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;j,
ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedaq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
pracownika Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez pracownika Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje pracownika Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia pracownika zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

- Nie dotyczy
6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatdw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli pracownika Zamawiajacego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okrelone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan. Pracownik Zamawiajacego bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Pracownik Zamawiajacego bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, pracownika Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Pracownik
Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie pracownika Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez pracownika Zamawiajacego. Koszty zwigzane z badaniami nawierzchni w cato$ci pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez pracownika
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji pracownika Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ pracownika Zamawiajacego oryginaty raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez pracownika Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, pracownik Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Pracownik Zamawiajacego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Pracownik Zamawiajacego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Pracownik Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg

okre$long w pkt | i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
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producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce pracownikowi Zamawiajacego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy - nie dotyczy

(2) Rejestr obmiardw - rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne - dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie pracownika Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robét,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla pracownika Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjq projektowg i ST, w jednostkach

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu pracownika Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji pracownika Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i pracownika Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiadciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetoci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
lloci, ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedq zaakceptowane przez pracownika
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaC wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac W sposéb ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez pracownika Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie dotyczy.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Pracownik Zamawiajacego.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloci, jako$ci i wartosci.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
recepty i ustalenia technologiczne,
rejestry obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

o=

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Nie dotyczy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg pfatno$ci jest cena przetargowa i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca. Dla pozycji nie
wyszczegblnionych w umowie spisany bedzie protokot koniecznosci i na jego podstawie zostanie sporzadzony kosztorys robét
dodatkowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
(b) optaty/dzierzawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowar i drenazu,
(e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet;
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 460 z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 520, z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
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ST D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ktore zostang wykonane w ramach biezacych napraw
i utrzymania gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018r.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje:
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi dojazdowe.
WyzZej wymienione roboty zostaty ujete w nastepujacych pozycjach przedmiaru i kosztorysu: poz 1.
Lokalizacja robét: teren Gminy Ktodawa, w tym w sotectwach: Klodawa, Rdzanki, Losno, Santocko, Chwalecice, Mironice.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 1.5.
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoine”, pkt 3.
3.2. Dobor sprzetu
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé sprzet mechaniczny w postaci:
- réwniarki samojezdne,
- koparek przedsiebiernych
- sprzet do recznego prowadzenia robét .
Sprzet do zageszczania:
- walce gladkie,
- ubijaki mechaniczne,
- piyty wibracyjne.
Dobér sprzetu powinien uwzgledniac specyfike robot.

4. Transport
4.1. OgéIne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogdine”, pkt 5.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podioza powinno nastapi¢ bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania warstw
nawierzchni, chyba Ze strony wczesniej ustalg inaczej. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sig ruch budowlany, nie zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
5.2. Wytyczenie koryta
Potozenie i uksztattowanie koryta w planie i profilu powinno zosta¢ wytyczone przy pomocy palikow lub szpilek oraz linek.
Sposéb wytyczenia powinien umozliwiaé wykonanie koryta oraz warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST dla tych warstw.
5.3.Wykonanie koryta i profilowanie podtoza
W wyznaczonym korycie nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu uksztattowanie jego krawedzi i podtoza pod wykonanie
podbudowy. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy wykonaé recznie.
Jezeli w podtozu wystepujg obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetni¢ niedobdr gruntu i zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy
powierzchnia podioza przed profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie i wowczas przystapi¢ do
profilowania podtoza.
5.4. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione. Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od optymalnej o wiecej niz
20 % jej wartoSci. Wymagana minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00 w przypadku pomiaru modutu odksztatcenia w
gruntach niespoistych zageszczenie uznaje sie za prawidtowe gdy E2/E1 < 2,2,
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5.5. Wymagana doktadno$¢ wykonania koryta
Dopuszczalne sg nastepujace tolerancje wykonania:
- nierbwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza mierzone 4-metrowa fatq w kierunku podtuznym nie mogg przekraczaé 2 cm,
- spadki poprzeczne mierzone tatq i poziomica nie powinny przekraczac o + 0,5% wyznaczonego spadku,
- szeroko$¢ koryta nie moze rozni¢ sie od zaktadanej szerokoSci o wigcej niz +10 cmi -5 cm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoine”, pkt 6.
6.2. Kontrola zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m2. Z czestotliwo$cig kontroli zageszczenia nalezy przeprowadzac badanie wilgotnosci w czasie
zageszczania. Wyniki pomiaréw kontrolnych zageszczenia i wilgotnosci powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w p. 5.4.
Wskaznik zageszczenia s nalezy sprawdza¢ wedtug normy BN-77/8931-12 na podstawie normalnej proby Proctora wg PN-88/B-04481
metoda | lub Il. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podfoze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-
64/8931-02.
6.3. Sprawdzenie doktadno$ci wykonania

Sprawdza si¢ nastepujace elementy wykonania koryta:
- nierébwnos¢, tatq 4-metrowa, co 20 metrdéw w kierunku podtuznym,
- spadki poprzeczne, przy pomocy faty i poziomicy nie rzadziej, niz co 50 m,
- gtebokos¢ koryta nie rzadziej, niz co 50 m,
- usytuowanie krawedzi, nie rzadziej, niz co 50 m,
- szerokos¢, nie rzadziej, niz co 50 m.
Wyniki pomiaréw kontrolnych powinny stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonania koryta z tolerancjami okreslonymiw p. 5.4 i 5.5.

7. Obmiar robot
71. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoine”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta z wyprofilowanym i zageszczonym podtozem.

8. Odbior robot
Odbioru robét dokonuje sie na zasadach odbioru Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, okreslonych w ST D-00.00.00
“Wymagania ogdlne”, pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa obejmuije:
- roboty pomiarowe,
- odspojenie gruntu i odwiezienie do miejsca wbudowania,
- profilowanie dna koryta,
- zageszczenie podioza,
- pomiary i badania kontrolne.
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ST D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z biezacymi naprawami i utrzymaniem gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2018r.
z wykonaniem warstw odsaczajacych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na
wykonaniu warstwy odsaczajacej — grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dot. zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej grubosci 10 cm .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
ogdlne”
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogélne”
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa; piaski.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

a) szczelnoci, okre$lony zalezno$cig;

D, -
15 <5
dss
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziamn warstwy odcinajacej lub odsgczajacej d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

b) zageszczalnosci, okre$lony zaleznocia:

gdzie:

U - wskaznik réznoziamistoSci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spefniac wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2. Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinny spetnia¢é wymagania normy
PN-B-11111 [3], dla klasy I i 1.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaC sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogoine”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okre$lone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjiami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi chodnika lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbhudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana. W miejscach,
w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych
z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej

Lp. Wyszezegolnienie Minimalna czestotliwoséé badan
badan 1 pomiaréw i pomiarow
1 | Szerokoéé¢ warstwy co 100m
2 | Roéwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna co 100m
4 | Spadki poprzeczne co 100m
- co 25 m w osi chodnika
5 | Rzedne wysokosciowe
7 | Grubos¢ warstwy co25m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukdw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
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Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne
warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tfata. Nierdwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i fukach - tolerancija £ 0,5%.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, --1 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na
gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢é mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium
dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego
modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normag BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie
zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoS¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjq od -
20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okre$lonej w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

67



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,Biezace naprawy i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz

wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018 roku”

ST D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w zwigzku z biezacymi naprawami i utrzymaniem gruntowych drég
gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018r.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PNS- 06102 [21] i obejmuija:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako
podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o
wiaéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST

D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczacych poszczegéinych rodzajéw podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST dotyczacych poszczegdinych
rodzajéw podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej 1-2
kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng
warstwe). Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorej
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krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubo$ci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

2.3.3. Materiat na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie: zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14], piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie: piasek wg PN-B-11113 [16], miat wg PN-B-11112 [15

2.3.5. Materialy do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw

Do ulepszania wtasciwo$ci kruszyw stosuije sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego. Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
Transport pozostatych materiatow powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANAIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreSlone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”. Podbudowa powinna by¢ utozona na poditozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Jezeli
warunek (1) nie moze by¢ spetiony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajaca.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego. Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposab, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta
rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢é 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli
podbudowa skitada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Zamawiajacego. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnoSci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
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osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29]
powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,

- okre$lenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg
stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien
by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przystapi¢c do wykonywania podbudowy po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Zamawiajacego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtadciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki
tych badan Zamawiajacemu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozone;
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane Zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda
1), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy
nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste
kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000
m2, lub wedlug zalecen Zamawiajgacego. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5. Wasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiadciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2. Probki do badan petnych powinny byé¢
pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikdw
szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmnigj 25 ¢cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentaciji projektowe;.

6.4.3. Rdwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. NieréwnoSci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
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0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27]

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29]

16.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem gruboéci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Zamawiajacego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymagane;
nosnosci, zalecone przez Zamawiajacego. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$noséci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
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ST D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania polegajacego na biezacych
naprawach i utrzymaniu gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Kiodawa w 2018r.
1.2. Zakres stosowania ST
Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy. Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna by¢ mieszanka
piasku, mieszanki i/lub Zwiru, spetniajaca wymagania niniejszej specyfikacji. Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa
naturainego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki ilub zwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetniajaca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych
albo surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt
5.3. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej
70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okre$li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
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Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogbine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0gobine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdline zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji techniczne;,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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ST D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach realizacji zadania pn. ,Biezace naprawy
i utrzymanie gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018r.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte sg w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania podbudowy nalezy
stosowac kruszywo tamane zwykte 0-31,5mm i 0-63mm stabilizowane mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt. 2.3.1.
2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne”
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt. 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt. 5.4.
5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy
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Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt.6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt. 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdline zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
L] prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
[ oznakowanie robot,
L] sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
L] przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
L] dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
[ roztozenie mieszanki,
[ zageszczenie roztozonej mieszanki,
[ przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okre$lonych w specyfikacji technicznej,
[ utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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ST D-UG-01 REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI TLUCZNIOWYCH
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
biezgcej naprawy i konserwacji nawierzchni ttuczniowych na gruntowych drogach gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie
Gminy Klodawa w 2018r.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontéw
czastkowych nawierzchni tluczniowych z mechanicznym zageszczeniem ttucznia przy gtebokosci wyboi do 5cm, wykonanych na drogach
gminnych oraz wewnetrznych na terenie Gminy Ktodawa.

1.4 Okres$lenia podstawowe

1) Nawierzchnia tuczniowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna wykonana jest z ttucznia bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

2) Remont czastkowy nawierzchni tluczniowych - naprawa pojedynczych uszkodzer nawierzchni ttuczniowej o powierzchni do okoto 5 m2z
mechanicznym zageszczeniem tlucznia.

3) Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20-25% jej powierzchni, wykonana na calej
szerokoéci i dugo$ci odcinka wymagajacego naprawy.

4) Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w warunkach ogéinych.

1.5 OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami pracownika Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje i wtasciwosci materiatow

Materialy do wykonania wyréwnania powinny skfada¢ sie z kruszywa famanego jednorodnego bez domieszek gliny i innych
zanieczyszczen — badania makroskopowe, ocena wizualna

2.2. Wymagania dla materiatow

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN - B - 11112 dla klasy co najmniej Il gatunku co najmniej 2. Dla drog
obcigzonych ruchem: $rednim i lekkoSrednim. Wymagania dotyczace kruszywa przedstawiono w tablicach 1 2.

TABLICA 1. Wymagania dotyczaca tucznia i klinca

Lp. Wiasciwoscel Wymagania
1. Scieralnosé w bebnie Los Angeles wg PN -79/B - 06714/42 :
a) po pelnej liczbie obrotéw. %6 ubytku masy. nie wigcej

niz:

- w thuczniu 40

- w klineu -
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, %o ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po pelnej liczbie obrotdéw, nie wiecej niz: 30
2. Nasigkliwosé, wg PN -77/B - 06714/18, nie wigce] niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2.0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 3.0
3. Odpornosé na dzialanie mrozu, wg

PN - 78/8 - 06714/19 .| % ubytku masy .nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4.0

b) dla kruszyw ze skal osadowych 5.0
4. Odpormnosé¢ na dzialanie mrozu wg zmodytfikowanej metody

bezposredniej, wg PN - 78/B - 06714/19 i
PN-B-11112. % ubytku masy, nie wiecej niz:
- w klincu 30

- w thuczniu nie bada sie

TABLICA 2. Wymagania dotyczaca ttucznia i klinca

Lp. Wiasciwosei Wymagania

1. Uziarnienie, wg PN - 9I/B - 06714/15
a/ zawartosé ziarn mniejszych niz 0,075 mm . odsianych
na mokro. % nie wiecej niz:

- w tlhuczniu 3

- w klincu 4
b/ zawartosé¢ frakeji podstawowej.
%% nie mniej niz:

- w thiczniu i w klincu 75
ci zawartos$é podziarna,
%% nie wiegcej niz:

- tluczniu 1 w klincu 15
dl zawartos$¢ nadziarna,
%% nie wiece] niz:

- w tluczniu i w klincu 15
Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, wg
PN -78/B - 06714/12,

%% nie wigce] niz:

- w thuezniu i w klincu 0.2

[¥]
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3. I“awartos¢é ziarmm nieforemmych . wg PN - 77/B -
%% nie wigce) niz:
w thuczniu 40
- w klinecu nie bada sie
4. Zawartosé zanieczyszezenorganicznych . barwa cieczy wg PN- barwa cieczy nie
78/B - 06714/26 ciemmniejsza niz
- w thuczniu 1 w klincu wZzorcowa.

3. SPRZET

Do wykonania biezacej konserwacji nawierzchni tluczniowych nalezy stosowaé:

a) ubijaki reczne,

b) walce wibracyjne lub wibracyjne zageszczarki ptytowe,

c) szczotki mechaniczne lub reczne.

Sprzet musi by¢ sprawny technicznie i gwarantowac prawidtowe wykonanie robét. Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez pracownika
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. Sposéb zatadunku i roztadunku $rodkéw transportowych
nalezy dostosowaé do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obttukiwania krawedzi. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Zasady wykonywania robot. Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne ze ST. Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu
robét obejmuija;
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie biezacej konserwacji nawierzchni ttuczniowych,
- roboty wykoriczeniowe.

Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie ST lub wskazan pracownika Zamawiajacego:
a) ustali¢ lokalizacje robot,
b) przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innych zanieczyszczen, do odlegtosci 0,5- 0,7 m od krawedzi uszkodzenia,
Z usunigciem zanieczyszczen poza korone drogi.

Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace remontowi czastkowemu.
Remontom czastkowym nawierzchni ttuczniowych podlegajg uszkodzenia nawierzchni obejmujace:
a) zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,
b) koleiny, powstajace wzdtuz osi jezdni,
c) osiadanie nawierzchni w miejscu przekopdw (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy,
niewtasciwego odwodnienia,
d) nieréwnosci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodéw piasku, miatu kamiennego, zwiru, klirica, itp. ze spoin,
e) inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego nawierzchni ttuczniowych powinna obejmowac caty obszar uszkodzone;
nawierzchni oraz cze$¢ do niej przylegajacq w celu tatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejaca. Wiekszg liczbe
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdujacych sie blisko siebie, taczy si¢ w jeden duzy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca
sie, aby obrys duzych powierzchni do remontu miat uko$ne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni do remontdw czastkowych nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego, decydujac sie w
okreslonych przypadkach na remont, np. na potowie szeroko$ci jezdni. Powierzchnie przeznaczong do wykonania biezacych napraw
czastkowych akceptuje pracownik Zamawiajgcego.

5.5. Rozbidrka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie biezacej konserwacji nawierzchni ttuczniowych oskarduje si¢ recznie lub przy uzyciu miotkéw
pneumatycznych w taki sposéb, aby uzyskaé boczne $ciany pionowe. Oskardowanie wykonuje sie do gtebokosci wyboju. Dla utatwienia
oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajace oskardowaniu polewa si¢ wodg przynajmniej na jedng godzing przed
oskardowaniem. Przy wybojach o powierzchni wigkszej niz 1 m2 na dnie wyboju oskarduje sie bruzdy o szeroko$ci 6 do 8 cm i glebokosci
okoto 5 cm w krate uko$na do osi drogi o bokach 0,3 do 0,7 m.

5.6. Wypetnienie wyboju materiatem

Miejsce przeznaczone do konserwacji nalezy doktadnie oczysci¢. Nastepnie uktada si¢ Swiezy ttuczen, pochodzacy z tego samego
surowca skalnego, z ktorego byta wykonana nawierzchnia, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawat nad otaczajacq
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nawierzchnie 1,5 do 2 cm. Ttuczen powinien mie¢ wymiary 25 do 40 mm lub 40 do 60 mm zaleznie od gtebokosSci wyboju. Zageszcza sie
go, postepujac od krawedzi taty ku $rodkowi. Zageszczanie mozna wykonywaé ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy
duzej liczbie wybojow — lekkim walcem.

Nastepnie nalezy rozscieli¢ kliniec o wymiarach 12,8 do 20 mm z tego samego kamienia co ttuczen. Kliniec ubija sie lub watuje. Nastepnie
rozéciela sie kliniec o uziarnieniu 6,3 do 12,8 mm, ubija lub watuje. Remonty czastkowe nawierzchni tluczniowych powinny byé tak
wykonane, zeby tata wykazywata silne i catkowite ztaczenie ze starg nawierzchnia, a materialy kamienne wbudowane w tate byly silnie ze
sobg zazebione i zaklinowane. Lata powinna by¢ wykonana okoto 1 cm ponad otaczajacq nawierzchnie.

5.7. Unikanie bled6éw przy wykonywaniu remontéw czastkowych nawierzchni ttuczniowych

Zaleca sie przy wykonywaniu remontdw czastkowych nawierzchni ttuczniowych unikanie nastepujacych btedow:

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedtug prostych ksztattéw geometrycznych (np. prostokatéw), gdyz zwigksza to
powierzchnie tat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujacych sie czesci starej nawierzchni,

- wycinania (oskardowania) zbyt gtebokiego miejsc wybojow, gdyz gteboko$¢ oskardowania nie powinna by¢ wieksza niz gteboko$¢
wyboju, z zastrzezeniem, Ze gteboko$¢ po oskardowaniu powinna wynosi¢ okoto 1,5 Srednicy uzywanego do remontu tlucznia,

- nieoskardowania dna wybojéw, gdyz powoduje to niedostateczne powigzanie warstwy tucznia z istniejaca nawierzchnia,

- nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyz ttuczen sypany w kurz i btoto w wyboju ma trudnos$ci we wtasciwym zaklinowaniu sie,

- niedostatecznego zageszczania ttucznia wypetniajacego wyb6j, gdyz tluczen luzny w wyboju zostanie w krétkim czasie rozrzucony
kotami pojazddw,

- uzywania zamiast klinca niewlasciwego materiatu klinujgcego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest btednie pojetg oszczednoscig,
a skutkuje stratg zwieziosci naprawionej taty przez kota wyrywajace z faty ttuczen,

- wykonywania powierzchni taty réwno z istniejacq nawierzchnig, gdyz po skomprymowaniu przez ruch tata znajdzie sie ponizej
nawierzchni, a w zagtebieniu zatrzyma sie woda, powodujac rozmakanie taty i wyrywanie kliica przy przejezdzie kofa,

- podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponad istniejaca nawierzchnie, gdyz podniesienie pozostate po zajezdzeniu bedzie niemite
dla kierowcdw samochodow,

- uzywanie do konserwacji ttucznia i klinca o twardosci roznigcej sie od twardosci ttucznia w istniejacej nawierzchni, gdyz tata bedzie
ulegata mniejszemu lub wiekszemu $cieraniu niz otaczajgca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagtebienie lub podwyzszenie nad jej
powierzchnie,

- stosowania w tacie klinca z innego gatunku kamienia niz tluczen (innej twardo$ci) co powoduje, ze tluczen nie da sie nalezycie
zaklinowac.

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykorczeniowe powinny byé zgodne z SST. Do rob6t wykoficzeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
rob6t do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:

- usuniecia urzadzen regulaciji ruchu,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Pomiary i badania kontrolne.

Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwosciq gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez
dostawcdw itp.),

- wykona¢ badania wtadciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone w pkt 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaf Wykonawca przedstawia pracownikowi Zamawiajacego do akceptacii.

6.3. Badania w czasie rohot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica nr 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie robét
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Lp. Wyszezegdlnienie robot Czestotliwosdé Wartosci
badan dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchmni do lraz Tylko niezbedna
robot powierzchnia
2 | Roboty przyvgotowaweze Ocena W pkt 5
ciagla
3 | Remont czastkowy nawierzchni Ocena We pkt 5
cinzla
4 Roboty wykonczeniowe Ocena W pkt 5
ciagla

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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ST D-UG-02 NAPRAWA NAWIERZCHNI TLUCZNIOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawg,
nawierzchni tluczniowej poprzez wzruszenie, wyréwnanie i uwatowanie nawierzchni w ramach ,Biezacej naprawy i utrzymania gruntowych
drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Ktodawa w 2018r.”
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach gminnych i wewnetrznych na
terenie Gminy Klodawa.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg naprawy nawierzchni thuczniowych polegajacych na wzruszeniu istniejgcego podtoza,
wyréwnanie i wyprofilowanie stuzace nadaniu odpowiednich spadkéw oraz mechaniczne zageszczenie nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sag zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-00.00.00
,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY
Nie wystepujq

3. SPRZET

Do wykonania naprawy nawierzchni ttuczniowych nalezy uzy¢:
- réwniarki drogowej,

- zageszczarki mechanicznej,

- walca statycznego,

- ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6ine

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania naprawy nawierzchni ttuczniowych wytacznie za zgoda pracownika Zamawiajgcego, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem robét.

5.2. Naprawa nawierzchni tluczniowej

Przed przystapieniem do naprawy nawierzchni nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zakfadanych rezultatow. Zaleca sie, aby Wykonawca w pierwszej kolejnoci spulchnit podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
pracownika Zamawiajacego. Nastepnie rozpoczaé profilowanie nawierzchni, w sposéb umozliwiajacy nadanie spadkéw poprzecznych. Po
zakonczeniu profilowania nalezy przystapi¢ do mechanicznego zageszczenia naprawianej nawierzchni.

5.3. Utrzymanie naprawianej nawierzchni tluczniowej

Nawierzchnia po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli wyprofilowana i zageszczona
nawierzchni ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, to naturainym osuszeniu przedstawiciel Zamawiajgcego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szerokos¢ naprawianej nawierzchni

Szeroko$C¢ naprawianej nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci istniejacej nawierzchni o wiecej niz +20 cm i -10 cm. Nalezy jg
sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2. Rownos$¢ naprawianej nawierzchni

Nierdwnosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normag BN-68/8931-04. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowg,
tata. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne naprawianej nawierzchni powinny wynosi¢ 2% z tolerancja £ 0,5%.

6.4. Rzedne wysokosSciowe

Nie dotyczy

6.5. Uksztaltowanie osi w planie

Nie dotyczy

6.6. Zageszczenie profilowanej nawierzchni

Musi by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotno$¢ nawierzchni powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej naprawianej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami pracownika Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek pracownik
Zamawiajacego ustali zakres wykonania robét poprawkowych, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonaé niezwtocznie i na koszt wtasny
wedtug zasad niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? naprawy nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne wzruszenie nawierzchni,

- profilowanie podioza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Zalacznik nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Opis pozycji kosztorysowej Jedn. llosé Ceﬂgtjt%dn' Razem
Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowanie i
1 zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 1 100,00
w gruncie kat. I-1V
2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - wartswa dolna o grub. po m2 250,00
zageszczeniu 20cm
Podbudowa z kruszywa tamanego betonowego (0-63mm) -
3 . - m2 500,00
warstwa dolna grubosci po zaggszczeniu 15 cm
4 Podbudowa z kr,u’szywa famanego granitowego (32-63mm); m2 430,00
grubo$¢ warstwy po zaggszcezeniu 15cm
Podbudowa z kruszywa famanego granitowego (0-32mm);
5 L X m2 600,00
wartswa dolna o grubos$ci po zaggszczeniu 8cm
6 Podbudowa z kruszywa lama’nfzgo bazaltowegg (0-32mm); m2 3000,00
wartswa dolna o grubosci po zaggszczeniu 8cm
Podbudowa z kruszywa famanego granitowego (0-32mm);
7 , - . m2 700,00
wartswa gorna o grubosci po zageszczeniu 8cm
8 Warstwy odsaczajace wykonatrle‘ i zaggszczane mechanicznie o m?2 1.000,00
grubosci 10cm
9 Naw1erzchn1a zwirowa - gorna warstwa jezdni rqzscwlana m2 1 800,00
mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8cm
10 Remonty cze}s‘[kolwej nawierzchni zw1ro.wych z mechan. m2 700,00
zageszez. zwiru przy gleb. wyboi do 10cm
Remonty czastkowe nawierzchni thuczniowych z zageszcze-
11 . . . . m2 700,00
niem thucznia mechanicznym przy gtebok. wyboi do Sem
12 Naprawa na\’szrzc.hn.l tluczmowg poprzez wzruszenie, m2 69 500,00
wyréwnanie i uwatowanie nawierzchni
Razem wartosc¢ robét (netto)
Podatek VAT 23%
Ogoétem wartosé robét (brutto)

1% (o )TV A LTSI oY Vo o 1R .

UWAGA: Z uwagi na specyfike zamowienia (tzn. realizacja robdt w réoznych miejscowosciach na terenie Gminy
Ktodawa, w réznym okresie) rozliczenie za wykonanie robot odbywa¢  sie bedzie
w oparciu o ceny jednostkowe zaproponowane w kosztorysie ofertowym i rzeczywiste ilosci wynikajace z
biezacych potrzeb zamawiajacego w okresie realizacji zamodwienia. Tabela zawiera orientacyjny zakres robdt,
co oznacza, ze pozycje wyszczegolnione w tabeli moga nie by¢ wykonane w podanym zakresie lub moga w
ogdle nie wystgpi¢. Wartosci podane w kol.4 tabeli bedg stuzy¢ jedynie do poréwnania ofert przetargowych.
Umowa z wybranym wykonawcg bedzie podpisana na ceny jednostkowe i one stanowi¢ bedg podstawe do

obliczenia naleznosci za wykonane prace.
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