Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgacego RDK.271.1.2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej od wartosci progowych, okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych

o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn:

Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki,

gm. Ktodawa

Zatwierdzam:
Wéjt Gminy Ktodawa
/-/ Anna Motodciak

Ktodawa, luty 2018r



Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie zgodne z ustawg z dnia

29 stycznia 2004r., Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) - zwang dalej PZP.

1. Postanowienia ogodlne.
Przedktadajac swoja oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezen warunki ogdlne
i szczegdlne wiacznie ze wszystkimi zatgcznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamowienie, jako

jedyng podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostajg zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zaktadce zamdwienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia.

Kod CPV: 45233120-6, 45233000-9, 45100000-8.
Przedmiotem zamodwienia przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki gm.

Ktodawa obejmuje m.in: wykonanie z materiatdw Wykonawcy nawierzchni drogi gminnej z betonu asfaltowego
o facznej grubosci warstw 9 cm, na podbudowie zasadniczej z kruszyw niezwigzanych oraz nawierzchni

zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm wraz z podbudowg .

Przebudowa ul. Mysliwskiej potozona jest na dziatkach 153, 175, 189/10, 189/12, 186/3 obreb-09-Rdzanki.
Jednostka ewidencyjna Ktodawa.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest :

- wykonanie nawierzchni asfaltowej bitumicznej:

- nawierzchni o konstrukcji : warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm, warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
grubosci 5 cm, podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C ¢o;3 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm

_ nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, uktadanej na podsypce cementowo - piaskowej
grubosci 3-5 cm,

- nawierzchni jezdni z kruszywa - warstwa $cieralna z kruszywa niezwigzanego C go3 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm wraz z podbudowg zasadniczg - mieszanka kruszywa niezwigzanego C ¢o;3 0/31,5
stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm .

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét, ktére stanowia zataczniki do niniejszej SIWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa — zalacznik nr 10 do SIWZ, na
ktorg sktada sie:
- projekt budowlany w zakresie Przebudowy ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki

gm. Ktodawa (wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia ).
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- STWIOR - zalacznik nr 8 do SIWZ.

4.1. Standardy jakosciowe.
a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,
b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ,
c) przez cato$¢ przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane zwigzane z
wykonaniem zamowienia,
d) gwarancja na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
min. 36 miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag.
e) ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej, STWIOR nazw wiasnych poszczegdlnych materiatow
nalezy traktowac jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo nalezy czytac z
dopiskiem ,lub inne rédwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw materiatowych
stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakoséci materiatdw, ktore zostang zastosowane do
realizacji zamdwienia.
f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego,
4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamoéwienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymaog ten dotyczy osob, ktdre wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot (w szczegdlnosci robot ziemnych
i drogowych) czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymag nie dotyczy wiec, m.in. osob: kierujacych budowa,
dostawcow materiatéw budowlanych, 0sob wykonujacych prace przygotowawcze
i porzadkowe oraz innych oséb, w stosunku, do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich
realizowane nie podlegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami
zatrudnionymi do wykonywania zamowienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub
podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudnic¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania,
4.3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony jest w
szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogoéw
4.4, W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:
- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze



objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktdrych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4. niniejszej
SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong
§21 pkt.2.1 litera ,,0” wzoru umowy,
4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
5. Termin wykonania zamoéwienia.
Do dnia 31 maja 2018r.
6. Warunki udziatu w postepowaniu.
6.1. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
a) nie podlegajq wykluczeniu,
b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca
wykaze, ze posiada s$rodki finansowe lub  zdolno$¢  kredytowg na kwote  minimum:
400 000,00 z.
W przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia warunek ten zostanie
spetniony, jezeli jeden z wykonawcéw lub podwykonawcow lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni
warunek lub beda tacznie posiadad srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote: 400 000 zt.
6.1.2 zdolnosci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca
wykaze, ze:
a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej:
- jedng robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 400 000 zt brutto, polegajacq na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég o nawierzchni bitumicznej.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajacymi uprawnienia, doswiadczenie,
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:
- jedng osobe, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci budowy drég w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2017r., poz. 332 ze zm.).
Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).
6.2. W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunki, o ktérych mowa
w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostang spetnione wytacznie jezeli:
a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajgcych zasoby spetni warunek lub bedg
tacznie posiadac srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote minimum: 400 000 zt.



b) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt.a, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcow lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),
c) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt. b, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz
jeden z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajgcych zasoby spetnia warunek
samodzielnie,
6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow, o ktdorych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i
pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego
czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
6.4. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3 niniejszej SIWZ
wystgpi wytacznie w przypadku kiedy:
a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji zamodwienia sporzadzone wg wzoru stanowigcego zalacznik nr 6 do SIWZ.
Zobowigzanie musi wskazywac:
- zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
- sposOb wykorzystania zasobdéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamodwienia
publicznego,
- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamodwienia publicznego,
- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkdéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,
b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt.1.
c) w odniesieniu do warunkdéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogg
polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane,
d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za udostepnienie nie ponosi
winy,
e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktorego zdolnosciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1

ustawy PZP.



6a. Podstawy wykluczenia z postepowania.

6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaly opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy PZP,

6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

ustawy PZP.

7. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych speilnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty:

7.1. Oswiadczenie sporzadzone wedtug zatacznikéw nr 2 i 2a do SIWZ, ze na dzien sktadania ofert
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania i spetnia warunki udzialu w postepowaniu.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedq stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udziatu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa
w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ.

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrocona). Oznacza to, ze
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zitozenia
nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

7.3.1 odpisu z wtasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy w wysokosci min. 400 000,00 z,
wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu
potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robdét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane z zataczeniem dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,

w szczegodlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego
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i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktdérych mowa, sq referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentow - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ. Z tresci wykazu musi
wynikaé, ze Wykonawca wykonat, co najmniej:

a) jedna robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 400 000 zt brutto, polegajaca na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég o nawierzchni bitumicznej.

b) wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami budowalnymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okres$lonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
Z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w odniesieniu do tych
podmiotéw ztozenia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie
sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, skfada dokument wystawiony
w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy, ktéry nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,
dotyczacego tego podwykonawcy,

7.8. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie, o ktdérym
mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ skfada kazdy z Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowi¢
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”,
w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktére
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ubiegajq sie wspodlnie o udzielenie zamodwienia publicznego. Do oferty nalezy dotgczy¢ petnomocnictwo,
ktére powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania,

7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca w sprawie rodzajéow dokumentdéw, jakich moze zgda¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zamdwienia (Dz. u. z 2016r. poz. 1126),

7.11. Jezeli Wykonawca nie zlozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajagcego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach skladanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostana przeliczone na PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw s$rednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kursow
walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogtoszony

przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania os$wiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg
przekazywa¢ pisemnie lub drogg elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz os$wiadczen
i dokumentow wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemna,

8.2 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa,

8.3. Fakt otrzymania os$wiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych droga
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwiocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu,

8.5. Wykonawcy moga sie zwraca¢ do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pisSmie na
adres: Gmina Kftodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kitodawa Iub drogg elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pozniej niz do konica dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przediuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,



8.7. Tres¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacym zamiesci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przediuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamieéci na stronie internetowej

www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
o zamowieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana tresci ogtoszenia bedzie istotna, w szczegolnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkoéci lub zakresu zamowienia, kryteriow oceny ofert, warunkoéw udziatu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwiocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogtoszenia o zmianie ogtoszenia o zamdwieniu
w Biuletynie Zamowien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgqcego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Monika Antczak,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$éé porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamowienia,

8.15. Zamawiajqcy nie zamierza zwotywad zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajq na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy

kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.

9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w nastepujacej wysokosci: 10 000 zt.

W przypadku Wykonawcéw ubiegajgacych sie wspoélnie o udzielenie zamoéwienia, wadium (w kazdej
z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcéw, pod
warunkiem, iz taczna wysoko$¢ wniesionego wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku skfadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo tytutem, jakiego postepowania jest
wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert,

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,


http://www.klodawa.pl/
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r.,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016r. poz. 359 ze zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sie za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najpdzniej do uptywu terminu skfadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Ktodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ,,Wadium

w postepowaniu nr RDK.271.1.2018 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z tresci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zgdanie zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzuje Gwaranta do wypfaty Zamawiajagcemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce,

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci o ktérych
mowa w art.25 ust.1 PZP, oswiadczenia, o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod

rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
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na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
jako najkorzystniejsza,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
W sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwiazania oferta.

10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu sktadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwroci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium Ilub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktoérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zatacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,

11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nos$nika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia S$ladéw. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna by¢ ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytad
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktéorego mozna odczytac¢ imie i nazwisko podpisujacego,

11.7. Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
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podwykonawcow sktadane s w oryginale. Dokument, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz
o$wiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Catos¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,

11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki (réwniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci, muszg by¢ parafowane przez osobe podpisujacy
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozona przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wéwczas, gdy zostalty dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zmoéwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie moga one byc¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostepniaé. Informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, Ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,

11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bedzie zgodnie z uchwatg Sqdu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ bedg tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzezenia, jednoczes$nie wykaze, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnos$¢ wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy zlozy¢ w dwdch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisa¢ nazwe zadania]”.
Nie otwiera¢ przed ... [w miejsce kropek wpisa¢ wyznaczony termin i godzine sktadania ofert].
Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwlocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.
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11.19. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postepowania,

11.20. Oferta, ktérej tres¢ nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci
zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkdéw

udzielenia zamowienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 15.03.2018r. do godz. 10°°,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska,

12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5w dniu 15.03.2018r. o godz. 10%°,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktorych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie www.klodawa.pl informacje

dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

- firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian

zmiany zostang dotgczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowg i musi uwzglednia¢ caty zakres robdt okreslony w projektach
budowalnych stanowiacych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajacg podatek od towardw i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokfadnie i szczegdétowo zapoznac sie z opisem
przedmiotu zamdéwienia, dokumentacjg projektowg i STWIOR, zwracajac szczegdlng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamoéwienia okreslonego w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie z posiadang wiedzg

techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji
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projektowej obcigzaja Wykonawce zamdwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére
moga wptynaé na cene zamodwienia,

13.4. W przypadku stwierdzenia brakow, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
materiatach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do skfadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robét uzna je
za niewlasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art.38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catosci zamdwienia nalezy uja¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamowienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamodwienia. Te koszty to: podatek VAT, wykonanie
wszelkich robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia, w tym wszelkich robot
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopdw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikdéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robdt, optaty za zajecie
pasa drogowego, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjq powykonawcza, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy,
jak roéwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidiowej eksploatacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym kosztdw wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych
urzadzen, materiatdw eksploatacyjnych, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji. Ewentualne marze i
opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty.

13.6. Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w umowie.

13.7. Zmniejszenie ceny ofertowej nastapi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiajacego z wykonania
czesci (elementow) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystgpienie tzw. robdt
zaniechanych rozumianych jako odstgpienie od czesci przedmiotu zamédwienia,

13.8. Do oferty nie nalezy zatgcza¢ kosztorysow ofertowych,

13.9. Ceny poszczegdlnych elementéw zamowienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen poszczegdinych
elementoéw robdt zwanej dalej TER zamieszczonej w zataczniku do SIWZ nr 9.

13.10. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ. Cene ofertowg w Formularzu Oferty nalezy poda¢ z dokfadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.11. Cene ofertowg podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwodch miejsc po przecinku.

13.12. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
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Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardow i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
13.13. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyitki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposoéb:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidiowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.14. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbiezno$¢ pomiedzy ceng wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidtowg cene wynikajacg
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.15. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreslenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.1 Komunikatu Prezes
Gtownego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasadq jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalnos¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreslonych w poszczegdlnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzgdzeniami Rady Ministréw lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspdlnoty

Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert — dotyczy wszystkich czesci .

14.1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACIJI (OG)- waga 40%

14.2. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzér:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktow rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto sposréd wszystkich podlegajacych ocenie ofert
CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium przediuzenie minimalnego okresu gwarancji,

zastosowany bedzie nizej podany wzoér: OG = (OGOB/24) x 40
Gdzie:
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OG - ilo$¢ punktéw oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji

OGOB - ilo$¢ miesiecy o jakq przedfuzono minimalny okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres gwarancji na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag,

14.3.2 Zamawiajacy dopuszcza przediuzenie minimalnego okresu gwarancji maksymalnie
0 24 miesigce. Wykonawca, ktéry zaoferuje przedtuzenie okresu gwarancji jakosci o wiecej niz

24 miesigce ponad okres minimalny otrzyma 40 pkt.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamoéwienie temu Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamowieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow ktorzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcéow, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku rownowartosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamodwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktérych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierow budownictwa dla os6b, ktoére beda uczestniczy¢é w realizacji
zamoéwienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczen. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegélnych elementéw, jak réwniez cena catkowita muszg
by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej,

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamédwienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, zada dostarczenia umowy

regulujacej wspotprace tych Wykonawcoéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
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sposOb wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu =z nich, solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamodwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamdwienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego Zamawiajacy bedzie mdgt wybrac¢ oferte najkorzystniejszg spos$réd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg przestanki, o ktérych mowa
w art.93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktdoremu zostanie przyznane zamowienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto w odniesieniu do kazdej z czesci,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP.

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009.

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesiono w pienigqdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ pfatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogolne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach.

Wz6r umowy stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.
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18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow
ustawy PZP przystugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamodwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czesci zamoéwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czesci zamoéwienia, na ktéra Wykonawca moze ztozy¢ oferte lub
maksymalna liczbe czesci, na ktore zaméwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktéore beda miaty zastosowanie do ustalenia, ktore
czesci zamowienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.

21. Okreslenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktorymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22, Informacja o przewidywanych zamoéwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 7

ustawy PZP, do wysokosci 50% wartosci zamdwienia.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszg
odpowiadaé¢ oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich skiadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢é prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone wytacznie w ziotych polskich
bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

18


mailto:zamowieniapubliczne@klodawa.pl

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysoko$¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

29. Wymagania dotyczace ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego i nie dopuszcza dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze srodkow Unii Europejskiej

Nie dotyczy.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania
$rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamdéwienia

Nie dotyczy.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcow

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcéw, na ktorych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamoéwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystgpienie do realizacji
robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja umowy
o0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedkiada Zamawiajacemu potwierdzong
kopie dokumentéw potwierdzajagcych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych robot. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajacq zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczgace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robdét powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego

Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,
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- termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokonac¢ zaptaty za wykonanie zamowienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robodt
wykonanych przez podwykonawce,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowigzku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wytgczone sg umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslone w STWIOR.

8. Wyltaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza sie za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajqcego.

11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektemm umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢é bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zas$ skutki z tego wynikajace obcigzajq
wytacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawg PZP, odpowiadajace wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 majq

zastosowanie co do warunkoéw zawierania przez podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, wraz
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ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach

o podwykonawstwo.
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Wykaz zatacznikéw do SIWZ

Oznaczenie ' ik
zatacznika Nazwa zataqcznika
Zatgcznik 1 Wzér formularza ofertowego
Zatacznik 2 Wzér oswiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania
Zatacznik 2a Wzér oswiadczenia dotyczace spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik 3 Wzér wykazu oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia
Zatacznik 4 Wzdér wykazu wykonanych robot budowlanych
Zatgcznik 5 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatacznik 6 Wzér o$wiadczenia o udostepnieniu zasobow
Zatacznik 7 Wz4r umowy
Zatacznik 8 STWIOR - Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng
a w m. Rdzanki, Gmina Ktodawa
Zatacznik 9 Tabela Cen Poszczegdlnych Elementéw Robét (TER)
Dokumentacja projektowa
- projekt budowlany w =zakresie Przebudowy ul. Mysliwskiej wraz ze
Zatacznik 10 skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, Gmina Ktodawa (wraz z
zaswiadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia).
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY

GMINA KLODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY:

NAZWA....c.ciiiieee e s SIEAZIDA.....coiciciiec e
Adres poczty elektroniCznej........ccoovvvviiiiiiieccicinnnn Strona internetowa............cooe i
Numer TelefonU.........cciieee e NUmMer FaksU.........cooiiinniiicccees s
NUumMer REGON........ccocciiiiiiicieeee e NUMEr NIP.......ooiiiiieie e

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow i podpisujgca Oferte: ........cccovvvveevseveesrieessinnns

Osoba odpowiedzialna za kontakty zZ ZamawWiaJaCy M : ...ccccceceriririreiiiiereeiieeesesist s esesesessesesesasesesesessssesesesans

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamowien

Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na zadanie pn.:
~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrna w m. Rézanki, gm.
Klodawa ", oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia w zakresie objetym SIWZ oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami, zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i sztukg
budowlang za tACZNA CENE OFERTOWA*:

CENA NETTO (PLN)

STAWKA PODATKU ... VAT (%)

WARTOSC PODATKU VAT (PLN)

LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO (PLN)

Stownie:

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z niniejszg SIWZ.

OSWIADCZENIA
a) oswiadczam, ze na zastosowane materiaty, urzgadzenia i wykonane roboty budowlane udzielam

Zamawiajacemu ................. * miesiecznej gwarancji, liczac od dnia podpisania przez strony
protokoiu koﬁcowego bez uwag.* brak podania okresu gwarancji spowoduje, Zze Zamawiajacy przyjmie wartosé¢

36 miesiecy

1. Os$wiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia jej
zmianami i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich
zawarte,

2. ZdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wilasciwego wykonania zamowienia, w tym
zapoznaliS$my sie i szczegétowo przeanalizowaliSmy dokumentacje projektowa oraz STWIOR,

3. Oswiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejszg ofertg na okres 30 dni liczac od dnia

otwarcia ofert (wtacznie z tym dniem),
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4. Oswiadczam, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamadwienia,
5. Oswiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamodwienia,

6. Oswiadczam, ze wadium W KWOCIE .......c.ccceeeeeieieeiiiceee e PLN, zostato wniesione w formie:

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego wzér umowy i zdajemy sobie sprawe, ze

obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,
2. Zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3. Zobowigzuje sie do wniesienia najpdzniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

4. Osobg upowazniong do kontaktéw z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspodlnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:

NAZW....eeiiirisi bttt Siedziba.........cooiiiiii
Adres poczty elektroniCzngj.......ccccccoceveeveeiivececcceenennn, Strona internetowa.........ccccocooeoeviieieieeeceieeeee
Numer TelefonU........ccccorriierreseee e NUMEr FaKSU........coviiirierieeiesseeesse e
NUumMer REGON........ccoociiiiiirieieiieie s NUMEr NIP.......ooiiiiieiiec e

2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i/lub zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego w przypadku skfadania oferty wspdlnej

przez dwa lub wiecej podmioty gOSPOAArCZE JESE: ......oiiiiiiiiie ittt sr e sane e

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty skfadajace sie na oferte

nie mogq by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

SPOSOB REALIZACII ZAMOWIENIA

Oswiadczamy, ze roboty objete zamdwieniem wykonamy sitami wlasnymi*/przy udziale

podwykonawcéw.* niepotrzebne skresli¢
L.P NAZWA CZEéCI ZAM()WIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO WYKONANIA
il PODWYKONAWCOM I NAZWY FIRM PODWYKONAWCZYCH
1
2
3
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INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub érednim przedsiebiorstwem *

| TAK
Ul NIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i srednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s

wymagane wytacznie do cel6w statystycznych.
Mikroprzedsigbiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Mate

stwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

przedsigbiorstwo: przedsigbi

iaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrud|

przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.

Integralng czes¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela

piecze¢ Wykonawcy Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Klodawa "

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy PZP

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt.1 ustawy PZP

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie
art. ... ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy PZP)

Jednoczesnie os$wiadczam, ze w zwiazku z w/w okolicznoscia, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjatem srodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powoluje sie w niniejszym
o0 3 =T o Xo 3TV =T 2 T T 5 O PPPR

(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informaciji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Klodawa "

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, 2ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ polegam na
zasobach nastepujacych podmiotow:

(wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna s$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Kiodawa "

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Nazwisko i imie

Funkcja

Kwalifikacje zawodowe, .
L Informacja
uprawnienia, .
.. . o podstawie
doswiadczenie i
. . do dysponowania
i wyksztalcenie niezbedne .
) L. osobami*
do wykonania zamowienia

Kierownik budowy

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, Wykonawca zobowigzany

jest udowodni¢ Zamawiajacemu,

ze realizujac zamodwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotow - wdwczas nalezy wypetnic zatgcznik nr 6 do SIWZ.

*Wykonawca moze dysponowaé osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzieto,

czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Kiodawa "

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Opis i zakres
Lp. wykonywanych
robot

Data wykonania

Nazwa, adres podmiotu Wartos¢
na rzecz ktorego roboty robot
byty wykonywane Poczatek Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany

jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujagc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetni¢ zatgcznik nr 6 do SIWZ.

piecze¢ Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAME]
GRUPY KAPITALOWE]

o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Kiodawa "

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypeinié¢ pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 16181 1634)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, 2ze firma, ktoéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéow
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informaciji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Kiodawa "

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(nazwa, adres)

Stosownie do art. 22a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoédwien
publicznych Zobowigzuje sie do udostepnienia WyKoONaWCy...ciicveruriererarsmmnssassnssassansansans
niezbednych zasobéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 6 pkt. 6.3 SIWZ, tj:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu jest nastepujacy:

2. spos6b wykorzystania zasobdéw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu

zamowienia publicznego jest nastepujacy:

3. zakres i okres udziatlu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego jest

nastepujacy:

4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane

zdolnosci dotyczg?
Tak/ Nie * niepotrzebne skresli¢

Os$wiadczam, iz znane mi sa zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.
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Zatacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrna w m. Rézanki, gm. Klodawa ”

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

zawarta dnia ...o.ooevviii w Ktodawie pomiedzy:

Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
+ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wojta Gminy Kiodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak - Skarbnika Gminy Ktodawa

a

I PP
NENIP zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSP. ...ccccovoeiiiiiriiiiiieiiei e s

zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA” reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci.

§1

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu

pn.: ,Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrna w m. Rézanki, gm.

Klodawa"”

2. Miejsce wykonania robot: droga gminna ul. Mysliwska nr 002110F wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng_ .

3. Wykonawca oswiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z dostarczonymi

dokumentami w tym: dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamodwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tres¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu

umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zamawiajacemu zatwierdzonego projektu czasowej zmiany

organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w pasie drogi gminnej w okresie: 5 dni od dnia podpisania

umowy.
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie opisane dokumentacjg projektowg oraz STWIiOR roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Tabeli Cen
Poszczegolnych Elementdéw Robot (TER), a sg konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacja, projektowa.
§2
. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane)
osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.
. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody drogq
elektroniczng, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.
. Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
. Wszelkie wpisy do dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedq
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.
§3
. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.05.2018r.
Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.
. Strony uznajg, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione fgcznie n/w warunki:
a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakonczone,
b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru roboét budowlanych,
c) inspektor robét budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajgcemu fakt zakonczenia robdt
budowlanych przez Wykonawce.
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia
opo6znien wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowos¢ wykonania robot,
b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajgcych wykonanie robot - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robot i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajgce wykonywanie robét, kolizje
Z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.
d) prawnych lub finansowych przeszkéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,
e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia proponowanych

przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,
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g) powodu dziatan o0s6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy jednej ze stron,

4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmg decyzje o zawieszeniu prowadzenia
inwestycji wowczas na powyzszg okolicznos$¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesuniecia
terminu  wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg miaty zastosowanie
wilasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystgpienia opodznien, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajgacego na piSmie w terminie 3 dni od dnia wystapienia opdznienia i odnotowacé to w dzienniku
budowy/robdt, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakonczenia robdt. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkdéw opisanych
w niniejszym punkcie wytacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwos¢ przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycjg zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

7. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspodlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdét budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikédw Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to

moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajacego.
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5.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1.

© ® N Uk WN

dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowych oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w
dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajgq Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robdt,
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréow czesciowych,
dokonanie odbiorow koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obioréw,
zaptata Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie zdolnos$ci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ...........cce...... (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamaowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat sie skladajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy Srodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .............. (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec

Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
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realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegdétowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.
§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

10.

11.
12.
13.
14,

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowg, obowigzujagcymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robdt na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadat,

. pisemne informowanie Zamawiajgacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie na swoOj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu

budowy w taki sposdb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektdw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktéow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzor nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow

i Swiadczen dla swoich pracownikédw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec

Zamawiajgcego,

. zawarcie umow o ubezpieczenie budowy i robét realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcow od

odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektéw, materiatdw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umdw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

utrzymanie ogoélnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatdw,
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odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robot i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujacy zabrudzenia terendw
sgsiednich i ciggdw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisow o gospodarce odpadami oraz obowigzujgacych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych ta ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdt w terminie nie diuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzgadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatdw,

obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminow, zakresu robét lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
W umowie,

koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcdéw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajgce informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé
robédt lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osdb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koncowego robdt,

odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpézniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robdét podlegajacych odbiorom
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39.

40.

41.

42.

czes$ciowym,
pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o gotowosci do obioru koncowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedorobek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,
wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnoséci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,
odtworzenie osndéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robdét,
pokrycie kosztow napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym i przedtozonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt w
pasie drogi powiatowej nr 1409F i wykonanych objazddow i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdt,
udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktérzy mogg zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejszg umowg, ktérych koniecznosé
wykonania wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych roboét
bedg musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania,
zabezpieczy¢ podczas prowadzenia robot wyposazenie pomieszczen przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a w razie zniszczenia lub uszkodzenia, pokry¢ koszty z tym zwigzane.

§8
Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamowienia, osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). Dotyczy to oséb, ktére bedq wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymdg ten nie dotyczy wiec, m.in.
oséb: kierujacych budowa, dostawcéw materiatdéw budowlanych, oséb wykonujacych prace przygotowawcze i
porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania
zaméwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest w
ich miejsce zatrudnic¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,
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b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy

Zamawiajgacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci:
- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace 0sO6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktérym mowa w §8 pkt. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zaptaé na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong §21
pkt.2.1 litera ,,0” niniejszej umowy.

5. Z obowigzkéw wskazanych w pkt. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze
czynnosci, o ktdrych mowa w pkt.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikie na tym terenie.

§ 10

1. Zamawiajacy powotuje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach: ............cccccovvicevenicvenne,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig,
i iloscig robdt, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjq projektowa,
STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robdt budowlanych niezgodnie z umowaq lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzaé przeditozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonaé ponownie na wtasny koszt.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pdzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich

do odbioru i potwierdza odbidér robdt protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
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inwestorskiego uzna odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robdt faktu
zakonczenia przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robdt bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktorych
mowa w pkt 14 nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osoéb
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.
Zmiana osob, o ktorych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy robdt
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby =zaangazowane do wykonania robo6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowien umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegolnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§11

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb. Ustala sie

nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
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W miesigcu.
. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i =zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§12
. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktéorym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych
etapdw postepu w realizacji robot budowlanych.
. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
Z programem zapewnienia jakosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.
. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt
wedtug dziatdow kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat
harmonogram pfatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robot, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robdét Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mie¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.
. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy,

kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
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11.

12.

13.

14.

15.

w okresie zimowym statych dostaw materiatdw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdiny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sa
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typédw sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robot budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciqgu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgacego niezgodny z umowgq, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia termindéw realizacji poszczegdlnych etapdw robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia roboét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreslonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajgcego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania

robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdét, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub  zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdéw robdét (jezeli etapy robot
sq przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot Iub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapow robdt (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem roboét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robdét o okres

rowny okresowi wstrzymania roboét (przestoju).
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10.

Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§13

. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiOR.

. Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatdow gwarantujacych odpowiednig

jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sie
stosowania materiatdw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innym okreslonym

w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do wykonania

umowy.

. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw materiatdw okreslonej umowa jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatdow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatow

zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robdt okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okre$lonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdét nie spetniaja wymagan
STWIOR lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatéw nie

odpowiada okreslonym wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnos$ciami obcigzajg Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktore nie sg
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Materiaty wartosciowe z rozbiorki budynkow, budowli i urzadzen stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swoj koszt,
przestrzegajac przepisow o gospodarce odpadami, przedstawiajac Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie
ilosci wszystkich materiatéw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych)
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania
parametrow rownowaznosci materiatow.

§ 14

. Wykonawca oswiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania POdwykonawecom: .......cccccvviiieiiinienneeneniene

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

. Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty

budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
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w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazal sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedag
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
Zzgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robot i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzien jego przedfozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatacznikdw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktdrej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkdw
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,
f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowg dla tych robot,

g) gdy projekt umowy =zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przediozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umdw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé¢ takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Iub odsuniecia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajq
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15

. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamodwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy .... wynosi: brutto............. zi,
Lo 1 = )
W tym podatek VAT W WYSOKOSCI: ..ieuieuirmuirasrnnsmnassmsinnssmsssassnsssnsssassnsssassssssssssassnsssnsssassnssassnsssns zt
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Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 2 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwna roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowaé zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowigca roznice

kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

4. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w dokumentacji projektowej

10.

11.

12.

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzgdkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopdw, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci

niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

. Rozliczenie robot odbywal sie bedzie w okresach nie krotszych niz miesiecznych po wykonaniu

i odebraniu robdt ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia czesciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych robot budowlanych, pomniejszone o udzielone =zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje korekt
przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 5 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtiowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do protokotu odbioru

czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy stanowic bedzie protokdt odbioru koncowego robdét.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robdt, zgodnie z protokotami
odbioru robét, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skifadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia os$wiadczen, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdécic sie z zgdaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgioszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 16, podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnosc¢ sie nalezy,

C) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego =zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 16 uwag

wykazujacych niezasadnos$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 13, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkdéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcoéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentdw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw skfadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 20 zawierajgce szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginatem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokoséci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreslong umowga, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdédw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez nich rachunkami zakresu robdét wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdét do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdcic fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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36.

37.

38.

39.

40.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 35 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze s$rodkéw objetych wierzytelnosciga bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W przypadku wystapienia robét zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o wartos$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa w § 16 pkt 1.
W przypadku wystgpienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone Iub zwiekszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa
w § 16 pkt 2.

§ 16

. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w 81 niniejszej umowy. Na powyzszg okolicznos¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokdt robdt zaniechanych, ktdrego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych materiat pomocniczy do rozliczen. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robot zaniechanych. W przypadku wystgpienia robot

zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidiowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okolicznos¢ strony sporzadza protokét robdét zamiennych, ktérego zatgcznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktéorym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilos¢ robdt, ktére miaty by¢é wykonane
(pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych a ilo$¢ robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys rdéznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robdt zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania w/w robot. W przypadku wystgpienia robdét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje

zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.
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. W przypadku robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okazg sie niezbedne) sporzadzi na swdj koszt Wykonawca robdt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzoér inwestorski i Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na

budowe wszystkie formalnosci bedg zatatwiane przez Zamawiajgcego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajgcego.

. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykracza¢ poza
zakres Swiadczenia okreslonego w SIWZ.
. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5 moga dotyczyc:
a) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,
d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,
e) zmiany ilosci robot budowlanych w stosunku do przedmiaréw robdt, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
f) rezygnacji z wykonania czesci robdt budowlanych,
g) zmiany materiatow,
i) zmiany 0sob, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,
. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:
a) obnizenie kosztu wykonania robédt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,
b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robo6t budowlanych,
c) zmiana obowigzujacych przepisow,
d) podniesienie wydajnosci urzadzen,
e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,
f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,
g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkody spowodowane przez lub dajgce sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,
h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkdw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdéd lub skazen uniemozliwiajgcych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,
i) sita wyzsza,
j) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewoddéw w ramach okreslonej lokalizacji,
I) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢ itp.)
§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w tgcznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy

tj. kwote ........... ZE (STOWRNIE: oo e ).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

waznos¢ na czas okreslony w umowie.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na

mozliwos$c¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:

a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,

b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,

wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajacego
i bedzie zwrdécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.

Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na

kazde zadanie Zamawiajacego.

. W sytuacji, kiedy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed

podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy

z podpisanego aneksu do umowy.

. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie

dotychczasowe zabezpieczenie.

. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.
§18

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw:

1.

odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamiac inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania

wykonanych robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego,

. odbiér czesciowy - dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce przejsciowego sSwiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

. odbior koricowy - po wykonaniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia

techniczne.
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. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow i zezwolenn, co do urzadzen i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu, S$wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawcza, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci

zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowosci do odbioru robot budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

. O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robdt i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz

STWIOR.

. Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokdt z adnotacjg ,,bez uwag” stanowi podstawe do koncowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace

10.

11.

12.

13.

14.

uprawnienia:
a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,
b) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznac¢, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zadac¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............. miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materiaty liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy

i podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
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jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegdlnych producentéow materiatéw

i urzadzen.

. Wykonawca najpdézniej w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu ,Instrukcje uzytkowania

i eksploatacji obiektu”, w ktérej bedg okreslone:
- zabudowane urzadzenia, ktére wymagajq przegladéw serwisowych,
- instalacje, ktore wymagaja przegladéw serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji.

. Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje,

Wykonawca nie bedzie mogt uwolnic sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajagce z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

W niniejszej umowie, badz usuna¢ je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia. Jezeli w ramach

gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktdre zostaty

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Strony ustalaja, iz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy w miare potrzeb bedg dokonywane

przeglady gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.

§21

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.

. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwiloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robét
a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowa kare ryczattowg w wysokosci 10 000,00 zt

d) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki,
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2.2

2.3

2.4

2.5

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw,

f) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1 000,00 ztza kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnos$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

I) w przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwloki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie os$wiadczenia, o ktéorym mowa
w §8 pkt. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 z,

Naliczone przez Zamawiajgacego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajgacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potrgcone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajgacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie robot,
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,
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2.6

2.7

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie zapfaci¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

Kary umowne nie bedq naliczone w przypadku odstgpienia od umowy sytuacjach , o ktéorych mowa

w § 22 pkt laoraz hi § 22 pkt 2b.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

. Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu okreslonemu

za wykonanie przedmiot umowy.

. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstgpieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony mogq odstgpi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 22

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen

odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu
zamoéwienia,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciaggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,

e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapig prawne i finansowe przeszkody umozliwiajgce prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapisow zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatéw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,

) w opinii nadzoru inwestorskiego jakos$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania

robdt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
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4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

o) terminy wykonania robdt okreslone w harmonogramie zostaly przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

g) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktorej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt przerwanych i robdt zabezpieczajagcych weditug stanu na dzien
odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
Wykonawca niezwiocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 23

. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejsze] umowy Wykonawca jest zobowigzany do

wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
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2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu
reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
. W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystgpienia na droge
sgqdowa.
. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 bedq rozstrzygane przez
sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okre$lane sg zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czesciqg umowy sg: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

wraz z modyfikacjami jej tresci, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, Dokumentacja

projektowa, oferta z zatagcznikami, w tym TER (Tabela Cen Poszczegdlnych Elementoéw Robot)

7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

8. Do celow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami

z zachowaniem nastepujgcej kolejnosci:

a) umowa

b) dokumentacja projektowa - projekt budowalny

c) STWIOR

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

STWIOR - ,,Budowa sciezki rowerowej Klodawa - Chwalecice”
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

TABELA CEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT (TER)

Kiodawa "

Cena
Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm.| llosé jedn. Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1-1 |D-01.01.01 | ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km 0,54
Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw, obrzezy
1-2 | D-01.02.04 | betonowych wraz z tawg betonowg m 25,00
1-3 | D-02.01.01 | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej m3 89,00
Razem
2 ROBOTY ZIEMNE
Mechaniczne wykonanie koryta na catej
szeroko$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV
2-1 | D-04.01.01 | do gtebokosci 50 cm m2 3016,10
Wywoz ziemi oraz materiatu z rozbiérki
2-2 | D-01.02.04 | samochodami samowytadowczymi do 10 km m3 1598,18
Razem
3 REGULACJE
D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
3-1 [03.02.01a | wodociggowych i gazowych Szt. 11,00
D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazow
3-2 [03.02.01a | kanatowych szt. 10,00
Razem
4 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
4-1 | D-04.01.01 |kat. I-IV m2 3016,10
Warstwa mrozoochronna petnigca funkcje
warstwy odsgczajgcej po zageszczeniu grubosci
4-2 | D-04.02.01 |15cm m2 3016,10
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno podbudowy tluczniowe;j
4-2 | D-04.03.01 | zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 2611,00
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg
asfaltowg na zimno warstwy wigzgcej bitumicznej
4-3 | D-04.03.01 | zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 m2 2521,00
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o
D- grubosci po zageszczeniu 15 cm (pod
4-4 104.04.02b | nawierzchnie z kostki betonowej) m2 55,10
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o
D- grubosci po zageszczeniu 20 cm (pod
4-5 104.04.02b | nawierzchnie asfaltowg) m2 2902,00
D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa o
4-6 |04.04.02b | grubos$ci po zageszczeniu 20 cm m2 59,00
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

D- bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca
4-7 | 05.03.05b | asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm m2 2611,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
D- bitumicznych grysowych (AC) - warstwa $cieralna
4-8 |05.03.05a | asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m2 2521,00
D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
4-9 105.03.23a | grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 55,10
D- Krawezniki betonowe z wykonaniem faw
4-10]08.01.01b | betonowych na podsypce cementowo-piaskowej mb 98,00
Razem
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5-1 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych m2 4,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
5-2 |D-07.02.01 |70 mm Szt. 4,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,
5-3 | D-07.02.01 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych Szt. 4,00
5-4 | D-07.02.02 | Stupki typu U-12 szt. 5,00
Razem
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Humusowanie skarp, terendw przylegtych z
6-1 | D-06.01.01 | obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm m2 646,50
Nawierzchnia poboczy - warstwa gorna wraz z
D- uzupetnieniem do grubosci po zageszczeniu gr.
6-2 |04.04.02b |10 cm — pobocze szer. 0,75 m m2 1600,50
Razem

Razem wszystkich robét

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto
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Zatacznik nr 10 do SIWZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

~Przebudowa ul. Mysliwskiej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Srebrng w m. Rézanki, gm.

Kiodawa "
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