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SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej od wartosci progowych, okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych

o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn:
Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce

Realizowanego w ramach projektu pt.: ,Rozwdj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa
poprzez budowe $ciezek rowerowych - etap II Ktodawa - Wojcieszyce - DK nr 22" wspotfinansowanego ze
$rodkéw EFRR w ramach RPO - Lubuskie 2020
0$ priorytetowa 3 ,Gospodarka niskoemisyjna”

Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej emisji w miastach”

Poddziatanie 3.3.2. ,Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw WIkp.”

Ktodawa, grudzien 2018 r.
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Wstep.
Wszystkich Wykonawcéw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowigzuje dziatanie zgodne z ustawq

z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986) - zwana dalej PZP.

1. Postanowienia ogodlne.
Przedktadajac swoja oferte przetargowa Wykonawca akceptuje w catoéci i bez zastrzezen warunki ogélne
i szczegoblne whacznie ze wszystkimi zatacznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamoOwienie, jako

jedyna podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajacego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostaja zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zakladce zamoéwienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach

okreélonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamoéwienia.
Kod CPV 45233162-2, 45100000-8, 45233100-0, 45247110-4

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1406F na odcinku
Ktodawa - Wojcieszyce do granicy Gminy Ktodawa. Budowa obejmuje wybudowanie 3 odcinkéw Sciezki
oraz uspokojenie ruchu za pomocq wprowadzenia wyspy uspakajajacej ruch na wjezdzie na teren
zabudowany m. Klodawa. Planowana $ciezka prowadzona jest wzdtuz drogi powiatowej i jest dopasowana
do istniejacych warunkéw terenowych.

Realizowana inwestycja oraz zastosowane w niej rozwigzania majq przede wszystkim na celu:
A)Zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego (pieszych i rowerzystow).

B)Zmniejszenie emisji spalin i natezenia ruchu drogowego poprzez budowe $ciezki i polepszenie
warunkéw dojazdu do pracy dla mieszkaricéw Wojcieszyc (nie ma tam zadnego

autobusu).

C) Zastosowane rozwigzania sg przystosowane do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

D) Projekt poprawi dostepno$¢ komunikacyjng osiedli mieszkaniowych, podmiotéw gospodarczych,

przedszkola, obiektéw sportowych i rekreacyjnych oraz instytucji publicznych.

Szczegb6towy opis przedmiotu zamoéwienia
- Wykonanie éciezki rowerowej bitumiczne;j:
Odcinek 1 (m. Ktodawa):

- dtugos¢ 110,84 m;

- szerokos¢ 2,5 m;
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- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia kostka betonowa;

Odcinek 2 (m. Ktodawa — m. Wojcieszyce):

- dlugo$¢ 1842,43 m (640,91m; 477,90m; 723,62m);

- szerokos¢ 2,0-2,5 m;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia asfaltowa;

Odcinek 3 (m. Wojcieszyce — DK 22):

- dlugos¢ 2519,84 (19,98m; 170,94m; 2328,91m);

- szerokos$¢ 2,0-3,6 m;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia kostka betonowa, naw. asfaltowa;

1. Opis odcinkow :

Odcinek 1

Na pierwszym odcinku zaprojektowano Sciezkg rowerowg o szer. 2,5 m, obramowang od krawedzi jezdni
kraweznikiem ulicznym i kraweznikiem odwadniajacym na dt. 55 m, od strony terenéw przylegtych
obramowanie za pomocg obrzeza chodnikowego.

Odcinek 2

Projektuje sie wykonanie na danym odcinku 4ciezki o naw. bitumicznej, z dwoma przejéciami z jednej
strony drogi powiatowej na druga. Nawierzchnig dciezki o nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano jako
nieograniczona obrzezem ani kraweznikiem. Wiaczenie nawierzchni $ciezki rowerowej do drog
o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej wykonane zostanie bezkraweznikowo, od strony pozostatych typow
nawierzchni nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25 cm. Przy istniejacych przepustach (odcinek 2a, km
0+331.20 oraz odcinek 2c km 0+82.59) projektuje sie wbudowanie prefabrykatu o profilu ramowym
w celu zapewnienia ciagtoéci przepustu pod projektowang éciezkq oraz prefabrykowanych $cianek
oporowych ze wzgledu na réznice wysokosciowe. Sciezka o szer. 2,0 m powinna by¢ oddzielona od
krawedzi jezdni poboczem, o szer. min. 0,8 m. Z powodu matej szerokosci pasa drogowego na odcinku 2a
nalezy wykona¢ obramowanie od strony terenow zielonych za pomoca $cianek oporowych o stopniowanej
wysokosci. Scianki na tym odcinku powinny wystawa¢ ponad poziomem nawierzchni $ciezki o 30, 55 i 80
cm na odcinku od km 0+185 do km 0+300. Na odcinku 2b nalezy wykona¢ obramowanie od strony
terenéw zielonych za pomocg $cianek oporowych o stopniowanej wysokosci. Scianki na tym odcinku
powinny wystawac ponad poziomem nawierzchni Sciezki 30, 55cm

na odcinku od km 0+000 do km 0+075.

Odcinek 3

Szerokoéé éciezki z kostki betonowej wynosi od 2,8 do 3,6 m na terenie zabudowy, w przypadku sciezki
o nawierzchni asfaltowej na dtugosci catego odcinka szerokos¢ jest rowna 2,0 m. Kostke betonowag nalezy
obramowac¢ od krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym i kraweznikiem odwadniajacym (na catej dtugosci
odcinka 3b), od strony terenéw przylegltych za pomocq obrzeza chodnikowego. Nawierzchnie Sciezki

0 nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano jako nieograniczong obrzezem ani kraweznikiem. Wigczenie
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nawierzchni éciezki rowerowej do drég o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej wykonane zostanie
bezkraweznikowo, od strony pozostatych typow nawierzchni nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25 cm.
Sciezka o szer. 2,0 m powinna by¢ oddzielona od krawedzi jezdni poboczem, o szer. min. 0,8 m.

Na wijezdzie do m. Ktodawa nalezy wykonac wyspe uspokajajaca ruch. Wyspa zostata zaprojektowana
o szer.1,5m i dtugosci 10,0 m. W tym miejscu zaprojektowano uspokojenie ruchu polegajace na
zawezeniu istniejacego pasa ruchu o 0,25m. W miejscu wyspy szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,75m oraz
opaska od strony wyspy 0,5m. Odgiecie krawedzi jezdni nalezy wykona¢ na skosach 1:15, wyokraglenia
na zatamaniach krawedzi jezdni wykona¢ za pomoca tukéw o promieniu, R=100m. Poczatek i koniec
wyspy spowalniajacej wyokraglono tukami o promieniach R=1,5m. Obramowanie wyspy nalezy wykonac
za pomoca kraweznika wysepkowego na tawie betonowej. Kolor wysepki z kostki betonowej powinien by¢
czerwony.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja dla jezdni drogi powiatowej (dla KR2):

- warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;

- warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70, grubosci 8 cm;

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowana

mechanicznie, gr. 20 cm;

- warstwa mrozoochronna - mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.

22 cm;

Konstrukcja o nawierzchni z kostki betonowej (sciezka, wysepka uspokajajaca ruch):

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 3-5 cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

Konstrukcja o nawierzchni asfaltowej Sciezki:

- warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S 50/70, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni éciezki na odcinkach wzmocnienia:

- warstwa $cieralna — mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S 50/70, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-biutmiczna AC1 1w 50/70, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm.

Wtérny modut odksztatcenia podioza pod konstrukcja poszerzenia dla drogi powiatowej powinien wynosic¢
nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta no$nosci podtoza ponizej 35 MPa po
dogeszczeniu nalezy zwroécic sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznoéci i mozliwosci
wzmocnienia podtoza. Wskaznik odksztatcenia podfoza Io nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2, wskaznik dla
warstwy podbudowy z kruszywa famanego Io max. 1,6. Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy

zasadniczej z kruszywa dla Sciezki rowerowej powinien wynosi¢ Is min. 1,0.
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Krawezniki betonowe, uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
gruboéci 5 cm. Kraweznik mozna uktadac bezposérednio na tawie betonowej pod warunkiem zwiekszenia
jej gruboéci o 5 cm. kawa pod kraweznik oraz opor kraweznika, powinny mieé grubo$¢ nie mniejsza niz 15
cm, natomiast op6r wykona¢ do 2/3 wysokosci kraweznika.

Podstawowy spadek poprzeczny $ciezki, jednostronny 2% (kierunek zgodny ze spadkiem poprzecznym
pasa ruchu drogi powiatowej)w okalajacy teren, z wyjatkiem $ciezki obramowanej od strony drogi
kraweznikiem - spadek w kierunku drogi. Spadek poprzeczny pobocza 8%. Spadek podtuzny Sciezki
zgodny ze spadkiem drogi powiatowej. Utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym
poprzez prowadzenie ruchu rowerowego nie bedzie wplywaé negatywnie na srodowisko.

Na odcinkach, gdzie pod proj. $ciezkg wystepuja grunty spoiste grupy G3/G4, na catej szerokosci korpusu
jezdni $ciezki nalezy wymieni¢ grunt na gruboéci 25 cm pod poziomem konstrukciji, kruszywem
walifikowanym zgodnie z PN-S-02205. Wymiana gruntédw orientacyjnie przedstawiona w danych
kilometrazu lokalnym na odcinkach:

e odcinek 1 - km 0+000 do km 0+110;

e odcinek 2a - km 04000 do km 0+280;

e odcinek 2¢ — km 0+090 do km 0+410;

e odcinek 3c - km 24004 do km 2+329;

Podtoze i warstwy konstrukcyjne zjazdu zagescic ptyta wibracyjna przy optymalnej wilgotnosci.

3. Odwodnienie.

Sciezka odwadniana w pasie drogowym przez sptyw powierzchniowy oraz czesciowo do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Przy odcinku 1 na dtugosci 55 mb zastosowano odwodnienie prefabrykowanym Sciekiem kraweznikowym z
wiaczeniem do istn. studni.

Przy odcinku 3b na diugosci 144 mb zastosowano odwodnienie prefabrykowanym $ciekiem
kraweznikowym ze skosami na zjazdach oraz wtaczeniem do istn. studni.

Kanat Losnica i kanat Srebrna

Pod $ciezkq poprowadzong przez istniejace kanaty zostaty zaprojektowane przepusty ramowe o wymiarach
wewnetrznych przepustu: wysoko$¢ 100cm, szeroko$¢ 300cm i gruboéci écianek 26 cm, dtugos¢ przepustu
powinna wynosi¢ 2,5m. Przy proj. przepuscie nalezy wykona¢ uzupetnienie w postaci elementéw
oporowych na dtugosci okoto 2,0m na dojazdach z obu stron &ciezki. Sciany oraz przepust nalezy uktadac
na tawach betonowych o gruboéci 20 cm z betonu C12/15. W celu zapewnienia statecznosci $cianek
oporowych nalezy wykona¢ nadbeton min. gr. 15 cm Kl. C12/15 nad stopkami écianek. Pozostata czes¢
nalezy wypetni¢ zasypka piaskowa kruszywem kwalifikowanym zgodnie z PN-S-02205. Nasyp powinien
by¢ zageszczony wg PN-S-02205 do 0,2 m p.p.k. Is min. 1,0, natomiast ponizej 0,2 m p.p.k. Is min 0,97.
Projektowane $cianki na przepuscie przymocowaé do proj. przepustu za pomoca kotew chemicznych.
Scianki oporowe dochodzace do przepustu zabezpieczy¢ przed mozliwoscig utraty statecznosci za pomocq
pretéw zbrojeniowych faczacych dwie $cianki stojace naprzeciwko siebie. Na odcinku przepustéw nalezy

wykonaé obramowanie $ciezki dwustronng barierg
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ochronng diugoéci 10 m z kazdej strony. Przy proj. przepustach oraz Sciankach oporowych w przypadku
natrafienia w gruncie na namuty piaszczyste, nalezy dany grunt wymieni¢ kruszywem kwalifikowanym
zgodnie z PN-S- 02205.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa - zalacznik nr 10 do
SIWZ, na ktorg sktada sie:

-projekt budowlany budowy $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1406F na
odcinku Klodawa - Wojcieszyce do granicy Gminy Ktodawa opracowany przez Biuro inzynierii drogowej
TERIAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa WIkp. (wraz z przyjetym zgtoszeniem zamiaru wykonywania
robot bez wymaganego pozwolenia na budowe),

- operat dendrologiczny - inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia oraz plan wyrebu drzew opracowany
przez ECOGITO Agnieszka Olek z Ranska .

- STWIOR - zatacznik nr 8 do SIWZ.

4.1. Standardy jakosciowe.

a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w treéci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,

b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ,

c) przez catoéé przedmiotu zamowienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem zamowienia,

d) gwarancja na zastosowane materialy, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty
budowlane min. 36 miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez
uwag.

e) ewentualne zastosowanie w dokumentaciji projektowej, STWIOR nazw wiasnych poszczegolnych
materiatébw nalezy traktowa¢ jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo
nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw
materiatowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakosci materiatdw, ktére zostang
zastosowane do realizacji zamdwienia.

f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego,

4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamdwienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezpoérednie na podstawie umowy o prace. Wymég ten dotyczy osoéb, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio  zwigzane w  wykonywaniem robot  (w szczeg6lnosci roboét  ziemnych
i drogowych) czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymoég nie dotyczy wiec, m.in. osdb: kierujacych
budowa, dostawcéw materiatdbw  budowlanych, 0s6b  wykonujacych  prace przygotowawcze
i porzadkowe oraz innych oséb, w stosunku, do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich

realizowane nie podlegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okredlony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
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czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.), W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamdwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji,
Wykonawca lub podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudnié¢ inne osoby spetniajagce w/w
wymagdania,

4.3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony
jest w szczeg6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnieri w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

4.4. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg O pracg 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4.
niniejszej SIWZ, Wykonawca bedzie zobowiazany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare
umowna okreslong §21 pkt.2.1 litera ,0” wzoru umowy,

4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

5. Termin wykonania zamodwienia.
Do dnia 30 sierpnia 2019r.

6. Warunki udzialu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegaja wykluczeniu,

b) spetniaja warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze posiada érodki finansowe lub zdolnoéé kredytowa na kwote minimum:
500 000,00 zt.

W przypadku wykonawcéw ubiegajacych sig wspolnie o udzielenie zaméwienia warunek ten zostanie
spetniony, jezeli jeden z wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni

warunek lub beda facznie posiadac srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote: 500 000 zt.
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6.1.2 zdolnoséci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, wykonat w sposdb nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej:

- jedna robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 800 000 zt brutto, polegajaca na wykonaniu
budowy lub przebudowy Ilub remontu drég lub $ciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, posiadajacymi uprawnienia, doswiadczenie,
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:

- jedng osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci budowy drég w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2018r., poz. 1202 ze zm.).

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajgce wymaganym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczeéniej obowigzujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).

6.2. W przypadku Wykonawcdéw wspodlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia warunki, o ktorych
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostana spetnione wytacznie jezeli:

a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek lub bedg
tacznie posiadaé érodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa na kwote minimum: 500 000 zt.

b) w przypadkach okre$lonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt.a, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcow lub podwykonawcédw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),

c) w przypadkach okreélonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt. b, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz
jeden z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetnia warunek
samodzielnie,

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt.
6.1.1 i pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamodwienia, lub jego czedci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi
stosunkow prawnych.

6.4. Zamawiajacy jednoczeénie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w pkt. 6.3 niniejszej
SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéow udowodni Zamawiajacemu, ze
realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegblnosci

przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
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potrzeby realizacji zamoéwienia sporzadzone wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 6 do SIWZ.
Zobowiazanie musi wskazywac:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

- sposéb wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt.1.

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych zdolnoéci technicznej lub zawodowej Wykonawcy moga
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane,

d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za udostgpnienie nie ponosi
winy,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktérego zdolnoéciach polega Wykonawca, nie potwierdzajq spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowq lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1

ustawy PZP.

6a. Podstawy wykluczenia z postgpowania.
6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaly opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23

ustawy PZP,
6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

ustawy PZP.

7. Wykaz oséwiadczefi lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéow udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty:

owanial |
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7.1.1 Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialtu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktbrym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby -
warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w o$wiadczeniu, o ktorym mowa
w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ.

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwroécona). Oznacza to, ze
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych o$wiadczer lub dokumentow:

7.3.1 odpisu z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokos¢
posiadanych érodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa Wykonawcy w wysokoéci min. 500 000,00 zt,
wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu
potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnoéci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robo6t budowlanych wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane z zataczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego
i prawidtowo ukorczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentéw - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ. Z tresci wykazu musi
wynikaé, ze Wykonawca wykonat, co najmniej:

a) jedna robote budowlang o wartosci nie mniejszej niz 800 000 zt brutto, polegajaca na wykonaniu

budowy lub przebudowy lub remontu drég lub sciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej.
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b) wykazu oséb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegOlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakoéci lub kierowania robotami budowalnymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnier, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreélonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udziatlu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w odniesieniu do tych
podmiotéw zfozenia odpisu z wiasdciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie
sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zaktocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, skiada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, ktory nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ziozenia dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,
dotyczacego tego podwykonawcy,

7.8. W przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o zamoéwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenie, o ktorym
mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowic
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoOwienia lub
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy O udzielenie przedmiotowego zamowienia
publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”,
w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotow, ktére
ubiegaja sie wspélnie o udzielenie zamdwienia publicznego. Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo,

ktére powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania,
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7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 26 lipca w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia (Dz. u. z 2016r. poz. 1126),

7.11. Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
oéwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawieraja btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach skfadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg
éredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw érednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kurséw
walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogtoszony

przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczein lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogg
przekazywa¢ pisemnie lub droga elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz os$wiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemna,

8.2 Oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa,

8.3. Fakt otrzymania oéwiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczna kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do piatku w godzinach pracy urzedu,

8.5. Wykonawcy moga sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasénienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie na
adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kitodawa Iub drogg elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do Zamawiajacego nie pbzniej niz do korca dnia, w ktérym
uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,

Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,
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8.6. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,
8.7. Tres¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic
treé¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacym zamieéci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana treéci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamoOwieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany treéci ogtoszenia o zamowieniu niezbgdny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamieéci na stronie internetowej
www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia

o zamoéwieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana treéci ogtoszenia bedzie istotna, w szczegdlnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkosci lub zakresu zamdwienia, kryteriow oceny ofert, warunkéw udziatlu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treéci ogtoszenia o zmianie ogtoszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy zamieéci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sie z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien: dotyczacych postepowania jest: Monika Antczak,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowaé¢ mozliwos¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zaméwienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalaja na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z Wykonawcami - niz wskazany
W niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowal na inne formy

kontaktowania sie z nim, w szczegdlnosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.

9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcéw wniesienia wadium w nastepujacej wysokosci: 10 000 zt.

W przypadku Wykonawcoéw ubiegajacych sig wspdlnie o udzielenie zamoéwienia, wadium (w kazdej
z dopuszczalnych form) moze byC wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcéw, pod

warunkiem, iz faczna wysoko$¢ wniesionego wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim

13




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,Budowa Sciezki rowerowej Ktodawa — Wojcieszyce ”

Fundusze . : Unia Europejska
Europejskie EZ?CEPOSPONZB \ Ivvl;l’l.':l;la':‘:rléldeu Europejski Fundusz
- olska Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

przypadku skfadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo tytutem, jakiego postepowania jest
wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r.,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pieniagdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sig za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najp6zniej do uptywu terminu sktadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Ktodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ~Wadium

w postepowaniu nr RDK.271.6.2018 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z treéci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowiazuje Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce,

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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C) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt oéwiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych okolicznoéci o ktérych
mowa w art.25 ust.1 PZP, oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem waznoéci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod
rygorem wykluczenia z postgpowania do przediuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktorego oferte wybrano,
jako najkorzystniejsza,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie

w sposéb nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwigzania oferta.

10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sig
wraz z uptywem terminu skfadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferta
zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznoéci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwiazania ofertq. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zatacznik nr 1 do SIWZ, treé¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,

11.2. Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia éladéw. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg byé przettumaczone na jezyk polski poéwiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert

Zamawiajacy bedzie opierat sig na tekscie przettumaczonym,

15




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ,Budowa éciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce “

Fundusze : : Unia Europejska
Eu ropejskie EZ?C;DOSPO[I[:B \ IW‘;‘,E‘;E,E[E Europejski Fundusz b
- olska Rozwoju Regionalnego P

Program Regionalny

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna byé ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia wiasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
po$wiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamodci imie i nazwisko podpisujacego, a jezeli wiasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczytac imig i nazwisko podpisujacego,

11.7. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktorych
zdolnoéciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okredlonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
podwykonawcéw sktadane sa w oryginale. Dokument, o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz
oéwiadczenia sktadane sa w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Cato$¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,

11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniost poprawki (réwniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie treéci, musza by¢ parafowane przez osobg podpisujaca
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie ofertg. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art.8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zmowienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie moga one by udostgpniane i jednoczesnie wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowia, tajemnice przedsigbiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,,Nie udostepniaé. Informacje stanowiq
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktdre informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oéwiadczenia i zadwiadczenia skfadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,
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11.14. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurendji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczeénie wykaze, iz dane informacje
stanowia tajemnice przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnoé¢ wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy ztozy¢ w dwdch zamknietych kopertach. Koperte zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ,[wpisaé nazwe zadania]”.
Nie otwiera¢ przed ... [w miejsce kropek wpisaé wyznaczony termin i godzing skiadania ofert].
Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwtocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktora zostata ztozona po terminie.

11.19. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztoZzonych na potwierdzenie spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie $redni Kkurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postepowania,

11.20. Oferta, ktorej tre$é nie bedzie odpowiadac tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnoéci i obiekcje dotyczace tresci
zapisow w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujg negocjacji warunkow

udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy ztozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa, do dnia 18.01.2019r. do godz. 10°°,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytkg pocztowq czy kurierska,

12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5 w dniu 18.01.2019r. o godz. 10%%,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieéci na stronie www.klodawa.pl informacje

dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamodwienia,
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—firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,
- ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoséci procedury dokonania zmian

zmiany zostang dotaczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowa i musi uwzgledniaé caty zakres robét okreslony w projektach
budowalnych stanowiacych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajaca podatek od towardw i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towaréw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokfadnie i szczegbtowo zapoznac sie z opisem
przedmiotu zamodwienia, dokumentacjq projektowa i STWIOR, zwracajac szczegblng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera W swej treéci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreélenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamowienia okreélonego w dokumentacji projektowej, STWiOR oraz zgodnie z posiadang wiedzg
techniczna i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji
projektowej obciazaja Wykonawce zaméwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére
moga wplynaé na cene zamowienia,

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego
materiatach, Wykonawca powinien niezwtocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do sktadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu iloéci robdt uzna je
za niewtasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art.38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catoéci zamoéwienia nalezy ujaé wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnodci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia. Te koszty to: podatek VAT, wykonanie
wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich robot
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopoéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym

uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét, optaty za zajecie

18




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,Budowa éciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce ”

Fundusze : : Unia Europejska
Europejskie gcz)fsclfg)ospoll ta \ I;,,‘;‘,E?i;‘,ﬂjeu Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

pasa drogowego, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy,
jak réwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym kosztéw wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych
urzadzen, materiatéw eksploatacyjnych, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji. Ewentualne marze i
opusty nalezy wkalkulowa¢ w ceng oferty.

13.6. Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w umowie.

13.7. Zmniejszenie ceny ofertowej nastapi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiajacego z wykonania
czedci (elementéw) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystapienie tzw. robdt
zaniechanych rozumianych jako odstgpienie od czesci przedmiotu zamowienia,

13.8. Do oferty nie nalezy zataczaé kosztoryséw ofertowych,

13.9. Ceny poszczegdlnych elementéw zaméwienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen poszczegblnych
elementdw robdt zwanej dalej TER zamieszczonej w zataczniku do SIWZ nr 9.

13.10. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ kompletne wykonanie przedmiotu zamoOwienia okreslonego
W niniejszej SIWZ. Cene ofertowa w Formularzu Oferty nalezy poda¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.11. Cene ofertowa podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwoch miejsc po przecinku.

13.12. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
13.13. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposoéb:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidlowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.14. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, w tym:

a) widoczng mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,
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e) rozbieznoé¢ pomiedzy cena wpisang liczbg i stownie, uznajac za prawidlowa cene wynikajacq
z dokonania dziatan matematycznych stuzgcych do wyliczenia ceny,

13.15. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreélenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.l1 Komunikatu Prezes
Gtéwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasada jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzona dziatalnoé¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, $rodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okreélonych w poszczegdlnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzadzeniami Rady Ministréw lub stosowanych bezpos$rednio na podstawie przepisow Wspdlnoty

Europejskiej".

14. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert — dotyczy wszystkich czesci .

14.1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACJI (OG)- waga 40%

14.2. Do obliczenia iloéci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzor:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktow rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto sposrod wszystkich podlegajacych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia iloéci punktéw w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwaranciji,
zastosowany bedzie nizej podany wzér: OG = (OGOB/24) x 40

Gdzie:

OG - ilo$¢ punktéw oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji

OGOB - ilo$¢ miesiecy o jaka przedtuzono minimalny okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres gwarancji na zastosowane materialy, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag,

14.3.2 Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji maksymalnie
0 24 miesiace. Wykonawca, ktéry zaoferuje przedtuzenie okresu gwarancji jakosci o wigcej niz

24 miesigqce ponad okres minimalny otrzyma 40 pkt.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
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15.1. Zamawiajacy przyzna zamowienie temu Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreélonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamoéwieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcoéw ktorzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom
w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku réwnowartosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktérych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynierdw budownictwa dla osdb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczen. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegdlnych elementéw, jak réwniez cena catkowita muszg
by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej,

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5 i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, zada dostarczenia umowy
regulujacej wspoétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okresla¢ strony umowy, cel dziatania,
sposdb wspoétdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamoéwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zaméwienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego Zamawiajacy bedzie mégt wybraé oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych
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ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa

w art.93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktéremu zostanie przyznane zamodwienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokoéci 10% ceny ofertowej
brutto w odniesieniu do kazdej z czesci,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
W pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okre$lonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP. |

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009.

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniqdzu z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagtodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoéci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi byé ptatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeri z tytutu rekojmi za wady w wysokosdci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do treéci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogdlne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego na takich warunkach.

Wzér umowy stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania

o udzielenie zamoéwienia.
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18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy PZP przystuguja srodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez

organizacjom wpisanym na listg, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czeséci zaméwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czeséci zamoéwienia, na ktéra Wykonawca moze zlozy¢ oferte lub
maksymalna liczbe czeéci, na ktoére zaméwienie moze =zosta¢ udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktére beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktore
czeéci zamoéwienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

21. Okreélenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7
ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowienia z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

ustawy PZP, do wysokoéci 50% wartodci zamowienia.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektroniczne;j: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢é prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytgcznie w ztotych polskich

bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.
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26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysokoéé zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

29. Wymagania dotyczace zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego i nie dopuszcza dotaczenia katalogéw elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze érodkéw Unii Europejskiej

Zadanie bedzie realizowane w ramach programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji spalin w
miastach Podziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw WIkp. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania
érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $rodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czeéci zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi $rodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub cze$ci zamowienia.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcéw

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcg nazw (firm)
podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamoéwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane powinno by¢

poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji
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robét budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada Zamawiajacemu potwierdzong
kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych robdt. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajaca zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa 0 podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robot powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wieksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zamodwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezeri lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopig zawartej umowy/zmian Uumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowiazku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wytgczone sa umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

¢) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslone w STWiOR.

8. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50 000,00 zt,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza sig za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajgcego.
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11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy 0 podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sig zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢é Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy Z podwykonawca lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, zaé skutki z tego wynikajace obcigzajq
wytacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawa PZP, odpowiadajace wymaganiom okrelonym pkt. 3 i 4 maja
zastosowanie co do warunkéw zawierania przez podwykonawce uméw z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach
o podwykonawstwo.

33. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informujg, ze:

1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawcéw jest Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-

415 Kiodawa,

1.2. W razie pytan w zakresie ochrony danych osobowych w Gminie Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-

415 Klodawa, nalezy sie kontaktowac z Inspektorem Danych Osobowych w Urzedzie Gminy Ktodawa, tel.

95 7216 662,

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Biezace naprawy i utrzymanie
gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2019
roku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”,

1.5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

1.6. Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu 0
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udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje nie podania okredlonych danych wynikajg z ustawy
Pzp,

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

1.8. posiada Pani/Pan:

1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?,

1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

1.9.1. w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Wykonawca, ubiegajac si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia
wszystkich obowiazkéw formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowiazkéw tych
naleza m.in. obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych
dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Na te okolicznos¢

Wykonawca zlozy o$wiadczenie zawarte w zatgczniku do SIWZ (formularz oferty).”

! Wyjaénienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiana wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze narusza¢ integralnosci protokolu oraz jego zalgcznikow.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.
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Wykaz zatgcznikow do SIWZ

Oznaczenie =
Nazwa zalacznika

zalacznika
Zatgcznik 1 Wz6r formularza ofertowego
Zatacznik 2 Wzér odwiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik 2a Wzbr oéwiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatacznik 3 Wz6r wykazu osdb, ktére bedq uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia
Zatacznik 4q Wz6ér wykazu wykonanych robét budowlanych
Zalgcznik 5 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatacznik 6 Wzér oéwiadczenia o udostepnieniu zasobow
Zatacznik 7 Wzbr umowy
Zatacznik 8 STWIOR - Budowa $ciezki rowerowej Klodawa — Wojcieszyce
Zatacznik 9 Tabela Cen Poszczegélnych Elementéw Robot (TER)
Dokumentacja projektowa
-projekt budowlany budowy 4ciezki rowerowej w ramach przebudowy
drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Klodawa - Wojcieszyce do
granicy Gminy Kfodawa opracowany przez Biuro inzynierii drogowej
TERIAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa WIkp. (wraz z przyjetym
Zatacznik 10 zgtoszeniem zamiaru wykonywania rob6t bez wymaganego pozwolenia

na budowe),
- operat dendrologiczny - inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia oraz
plan wyrebu drzew opracowany przez ECOGITO Agnieszka Olek z

Ranska .

28




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce 4

Fundusze : : Unia Europejska
Eu ropejskie Rzeczpospollta IWE,E‘;IE%B,LEU Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska \ Rozwoju Regionalnego

Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY

GMINA KLODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY:

NazZWa o e s Siedzibas T e e
Adres poczty elektroniCznej......cooovveincrivviciiiiiiciinnns Strona interNetoOWa.......ccocvveeviviceciiieieere e
NumerTelefonUi i . ci e S NUMEE FaKSU.....o.iviviieitiiiiinirinnmessnseseeiscccinen s
NUMEr REGON..........ocociiheiiniiniiiioniniisrsonsssrsistasssionesensrsosssens NUMEENIP.....coocii it s

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow i podpisujaca ofert: ...

Osoba odpowiedzialna za kontakty zZ ZamawiajaCy M ...

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamowien

Publicznych, na stronie internetowej oraz Ww siedzibie Zamawiajacego na =zadanie pn.:
,Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce”, oferujemy realizacje przedmiotu
zamowienia w zakresie objetym SIWZ oraz zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami,

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlana za tACZNA CENE OFERTOWA*:

CENA NETTO (PLN)

STAWKA PODATKU ... VAT (%)

WARTOSC PODATKU VAT (PLN)

LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO (PLN)

Stownie:

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi calkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z realizacjy przedmiotu zamo6wienia

zgodnie z niniejszq SIWZ.

OSWIADCZENIA
1. Odwiadczam, ze na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane udzielam

Zamawiajacemu ............... * miesiecznej gwarancji, liczac od dnia podpisania przez strony
protokotu koricowego bez uwag.

* prak podania okresu gwarancji spowoduje, ze Zamawiajacy przyjmie warto$¢ 36 miesiecy

2. Oéwiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia jej
zmianami i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich

zawarte,

3. zdobyliémy konieczne informacje potrzebne do wlaéciwego wykonania zamoéwienia, w tym
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zapoznali$my sie i szczegotowo przeanalizowalismy dokumentacjg projektowa oraz STWIOR,

4. Oéwiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia
otwarcia ofert (wtacznie z tym dniem),

5. O$wiadczam, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamowienia,

6. Oéwiadczam, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia,

7. Odwiadczam, ze wadium W KWOCIE .....cccocviiiiiiiiiiiiiiien PLN, zostato wniesione w formie:

8. Odwiadczam, ze wypehilismy obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO® wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalismy w celu ubiegania sie¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego w ninigjszym

postepowaniu*.
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oéwiadczenia wykonawca nie skiada

(nalezy usunaé tres¢ oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego wzor umowy i zdajemy sobie sprawe, ze
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,

2. Zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
3. Zobowiazuje sie do wniesienia najpézniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

4. Osoba upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

1. Rozliczenia finansowe w przypadku skfadania oferty wspolnej przez dwa lub wigcej podmioty
gospodarcze bedg dokonywane z:

NazWars o e o e Siedzibati e o R e
Adres poczty elektronicznej Strona iNterNetoOWa......ccccireiiiiniiiiiiiceiices
Numer TelefonU.......ccciiiiieecicinns NumerEakstUm e s i =
NUmMer REGON........cooooirevinieiniiciinsresionsrenenessnsnssssiesiossensnes NumerNIP- 0 o s

2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

i/lub zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego w przypadku sktadania oferty wspdinej

przez dwa lub wiecej podmioty goSPOAArCZe JESE: . ...ttt

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA
Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty sktadajace sie na oferte

nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

30




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia , Budowa éciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce "

Fundusze

; : Unia Europejska
Europejskie Rzeczpospolits.  —euiiy YURUSKIS

Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Oéwiadczamy, ze roboty objete zamowieniem wykonamy sitami wilasnymi*/przy udziale

podwykonawcéw.* niepotrzebne skresli¢
L.P NAZWA CZES';CI ZAMOWIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO WYKONANIA
Asis PODWYKONAWCOM I NAZWY FIRM PODWYKONAWCZYCH
1
2
3

INFORMACIJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub srednim przedsigbiorstwem L
[0 TAK
| NIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz malych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s

wymagane wylacznie do celdw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Male

przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 0séb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

$rednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie

przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Integralng czes¢ oferty stanowia nastepujace dokumenty

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela

piecze¢ Wykonawcy Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

,Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce"”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy PZP

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt.1 ustawy PZP

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie

art. ...... ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy PZP)

Jednoczednie oséwiadczam, ze w zwigzku z w/w okolicznoécia, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjatem $rodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oéwiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powoluje sie w niniejszym

POSTEPOWANIU £Jafceruieriiiariii s s e
(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing éwiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego

,Budowa $ciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce"”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Os$wiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Os$wiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okresélonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ polegam na
zasobach nastepujacych podmiotow:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna Swiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego

,Budowa $ciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce"”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Kwalifikacje zawodowe, .
L. Informacja
uprawnienia, .
o podstawie

Nazwisko i imie Funkcja doswiadczenie .
do dysponowania

i wyksztatcenie niezbedne .
osobami*

do wykonania zamoéwienia

Kierownik budowy

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetnic zatacznik nr 6 do SIWZ.

*Wykonawca moze dysponowac osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy 0 dzieto,

czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

34




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,Budowa Sciezki rowerowej Klodawa -~ Wojcieszyce ”

Fundusze Rzeczpospolita Lubuskie Unia Europejska .

Europejskie Warte zachodu Europejski Fundusz
_ Polska \ s Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny

Zatacznik nr 4 do SIWZ |

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

,,Budowa $ciezki rowerowej Kiodawa - Wojcieszyce”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Data wykonania

Opis i zakres Nazwa, adres podmiotu Wartos¢
Lp. wykonywanych na rzecz ktérego roboty robot
robot byly wykonywane Poczatek | Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowiazany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetnic zatgcznik nr 6 do SIWZ.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWEJ]

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

Budowa $ciezki rowerowej Kiodawa - Wojcieszyce”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oéwiadczam, ze firma, ktora reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatowej
W rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Os$wiadczam, ze firma, ktoéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z petna Swiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

,Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Chwalecice”

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(nazwa, adres)

Stosownie do art. 22a ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych Zobowiazuje sie do udostepnienia WyKONaWCY..ieueuimmmmsniimmmmssmnmsssmmsmanasnnasnna
niezbednych zasobéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 6 pkt. 6.3 SIWZ, tj:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu jest nastepujacy:

2. sposbb wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamodwienia publicznego jest nastepujacy:

3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoOwienia publicznego jest

nastepujacy:

w postepowaniu dotyczacych doéwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane

zdolnoéci dotyczg? Tak / Nie *

* niepotrzebne skresli¢

O$wiadczam, iz znane mi sa zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY

zawarta dnia .ooeeveeiiiiii w Ktodawie pomiedzy:

Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwanag dalej w tekscie
»ZAMAWIAJACYM"” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wdéjta Gminy Ktodawa

z kontrasygnata Agnieszki Chudziak - Skarbnika Gminy Kfodawa

a

) T Lt
N NIP |..ommssammmmmsems zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gosp. .......

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu

nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu
pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce "
Miejsce wykonania robét: droga powiatowa nr 1406F na odcinku Klodawa - Wojcieszyce.
Wykonawca o$éwiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zamdwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$é jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zamawiajacemu zatwierdzonego projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét w pasie drogi powiatowej w okresie: 45 dnia od dnia
podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie opisane dokumentacja projektowa oraz STWIOR roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w Tabeli Cen
Poszczegdlnych Elementéw Roboét (TER), a sa konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa.
§2
W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane)
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osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga
elektroniczng na podane przez strony adresy.
. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczna, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.
. Strony beda uznawaty dokonane drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacjg, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
. Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.

§3
. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2019r.
Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.
. Strony uznajg, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakornczenia robot
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tacznie n/w warunki:
a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczne przez Wykonawce zakoriczone,
b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robét budowlanych,
c) inspektor robét budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajacemu fakt zakonczenia robot
budowlanych przez Wykonawce.
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystapienia
opO6znien wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robot,
b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robét - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robét i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot, kolizje
z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wihadcicieli nieruchomoéci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscig itp.
d) prawnych lub finansowych przeszkéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,
e) istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,
g) powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg

konsekwencja winy jednej ze stron,
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4. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Woéwczas obie strony podejma decyzje czy odstepujq od umowy czy zawieszajg prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia
inwestycji wowczas na powyzsza okolicznoé¢é zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesunigcia
terminu  wykonania  przedmiotu  umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia  inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedna ze stron decyzji o odstgpieniu od umowy bedg mialy zastosowanie
wihasciwe postanowienia niniejszej umowy.

5. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystapienia op6znien, Wykonawca musi zawiadomi¢
Zamawiajacego na piémie w terminie 3 dni od dnia wystapienia opdznienia i odnotowa¢ to w dzienniku
budowy/robét, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakonczenia robét. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkow opisanych
w niniejszym punkcie wytacza prawo powotywania sie przez Wykonawcg na opdznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony ustalajg mozliwos¢ przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycja zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.

7. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4

1. Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

3. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to

moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajacego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesdci robot wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

© O N O U AW

dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowych oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w
dokumentaciji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzaja Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robét,
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koficowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obiorow,
zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wediug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doéwiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedacych przedmiotem umowy. 7
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego
w zakresie zdolnoéci technicznych i zawodowych Wykonawca powolywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot umowy W zakresie ........ocoueees (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............ (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, Z€ ........... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

Wykonawce z przyczyn niewypfacalnoéci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
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zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ......... (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnoéci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegbtowo wysokosé zobowiazania oraz zasady wyptaty
éwiadczenia stanowi zatgcznik do umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz w terminie okre$lonym w niniejszej umowie,

2. aktualizacja harmonogramu robo6t na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuaciji kiedy Zamawiajacy
bedzie tego zadat,

3. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie
wykonywania umowy,

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

5. sporzadzenie na swoéj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz whasciwe zabezpieczenie terenu
budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

6. wytyczenie obiektow, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidtowosciach.

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

8. zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow
i éwiadczen dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka sig wszelkich roszczeh z tego tytutlu wobec
Zamawiajacego,

9. zawarcie uméw o ubezpieczenie budowy i robot realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcéw od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z przejéciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnoéci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0s06b trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umdw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obciazaja wytacznie Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpiecze w rejonie prowadzonych robdt,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwiazanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzenn pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robot i dowozu materiatébw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia terenow
sasiednich i ciagéw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisbw o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tag ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materialdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminéw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
w umowie,

koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcéw i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcéw do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wptynaé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
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29.

30.

31.
32.

33

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

42.

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koricowego robdt,

odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznoéci, za ktore
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakorczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robdt podlegajacych odbiorom
czesciowym,

pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowoéci do obioru koricowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnodciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,

kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,

wspoétdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,

odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,

uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzieri odbioru robot,

pokrycie kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym i przedtozonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robét w
pasie drogi powiatowej nr 1409F i wykonanych objazdéw i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego W czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktérzy mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezposérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robét objetych niniejsza umowa, ktérych konieczno$c
wykonania wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robot
beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

zabezpieczy¢é podczas prowadzenia robét wyposazenie pomieszczen przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
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a w razie zniszczenia lub uszkodzenia, pokry¢ koszty z tym zwigzane.
§8

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamoéwienia, osoby wykonujace wszelkie czynno$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). Dotyczy to 0s6b, ktére beda wykonywac czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Wymog ten nie dotyczy wigc, m.in.
0s6b: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych, os6b wykonujacych prace przygotowawcze i
porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania
zamowienia przed zakorczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest w
ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajgcy uprawiony jest
w szczegdblnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogow i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy

Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci:
- oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowg O pracg 0s6b wykonujacych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci:
doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie oéwiadczenia, o ktérym mowa w §8 pkt. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego karg umowng okreslong §21
pkt.2.1 litera ,0” niniejszej umowy.

5. Z obowigazkéw wskazanych w pkt. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktory oswiadczy, ze
czynnoéci, o ktérych mowa w pkt.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikie na tym terenie.

§ 10

1. Zamawiajacy powotuje inspektoréow nadzoru inwestorskiego w 0SODACH: ..vorsens cssssmssssmmmmns s
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10.
11.
12.

13.
14.

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloécig robét, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg projektowa,
STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagaé¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robét. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robét budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezaco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzad przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowoséci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element rob6t i wykonaé ponownie na wiasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robét czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pbzniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiagzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robdt faktu
zakonczenia przez Wykonawce robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robét bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w P =10] o) =TT UT PP PP

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej réwne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktorych

mowa w pkt 14 nie pézniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b
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17.

18.

19.

20.

do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakorczenia robot.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy oraz kierownicy  robét
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdét nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spoérod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowieft umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ochrony érodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktoérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§11
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych os6b. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢é w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza si¢ za

wigzace.
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§12

. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy.

. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng,
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyroznienie poszczegdlnych
etapéw postepu w realizacji rob6t budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
z programem zapewnienia jakosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedtug dziatow kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznoéci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym
miesiacu rozliczeniowym. Grupy asortymentow rob6ét powinny by¢ naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoficzenia tych robédt, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajagce z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznoéci mogace mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajace realizacje przedmiotu umowy w terminie okred$lonym w § 3 pkt 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegblnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt skladajacych sie na przedmiot umowy,
kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzenn i dostaw na teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreélonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogoélny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji umowy (jezeli etapy sa
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,
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. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w pkt 1, w ciagu 5 dni roboczych od daty

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okre$lonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catoéci lub w czeéci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy
uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokoéci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dziert zwloki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania sig na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na whniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesunigcia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakorczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegolnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespojna z faktycznym postgpem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okreélonymi umowg a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie po6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sig za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wiazacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoéci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robdt, Wykonawca jest zobowiazany do niezwtocznego, nie pdézniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przediozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w caloéci lub w czeéci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacji harmonogramu w terminie okreélonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
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21.

22.

harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu

zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakoriczenia robédt lub okreélonemu terminowi zakoriczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie  zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdéw lub  zasobéw  finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot (jezeli etapy robot
sa przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu  ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia robot lub
okresélonego terminu zakoriczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystapienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakoriczenia robot oraz odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robét
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowq lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawcg,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdot budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnoé¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres

réwny okresowi wstrzymania robdt (przestoju).
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Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstapienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§13

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreélonym w ustawie Prawo budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw gwarantujacych odpowiednig
jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sig
stosowania materiatébw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujgacych norm oraz innym okreslonym
w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca  przedtozy  inspektorowi nadzoru  inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnoéci na materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce W celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) byé dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) byé przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow materialdw okreslonej umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiednie] jakoéci oraz uzgodnienia i okreélenia warunkéw dostaw materiatéw
zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robdt okreslonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiOR.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreélonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
STWIOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do wydanych zgodnie z umowgq polecenn inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
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roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie
odpowiada okre$lonym wymaganiom, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoéciami obciazaja Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatéw, ktore nie sg
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastapienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskga Norma lub aprobata techniczna.
Materiaty wartoéciowe z rozbidrki budynkéw, budowli i urzadzen stanowig wilasnoé¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materialy bezuzyteczne pozostajace z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swdj koszt,
przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami, przedstawiajac Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie
iloéci wszystkich materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych)
Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw i urzadzen musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania
parametréw réwnowaznosci materiatow.

§ 14
Wykonawca os$wiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powierzy do
wykonania POdwWyKONaWCOM ! ...
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag powinna stanowi¢ w szczegélnosdi, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére éciéle odpowiadaja czesci zamdwienia okredlonego umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktdérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie
jakoéci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doéwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oso6b, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapiC wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
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robot i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czeécia dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okredlonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umoWy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegblnoéci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawieri, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czgsci kluczowej czeéci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawcg, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca
powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowieni uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,
f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreélonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robét,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajqcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej

umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace czeé¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie sostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wilasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okresélonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowiazany do zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania éwiadczern w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreélonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
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lub dotrzymania termindéw realizacji tych roboét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu

budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sga Ww jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiggte
umowy na jezyk polski.

§15

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okre$lone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamdwienie nie moze zadaé
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwiaza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi: brutto............. zt,

w tym podatek VAT W WYSOKOSCI: wiiiiiiiisssssssssssssnnnnsssssssssssssassnassssimmsmnmmsssmnmsnssssssssssasnnasmmmmnnnnnn zh
CENNA NELEO WYNOSIE 1uuuinuiirnssinrnsssrassirsssimsrassr s s EEE I NS TS m A s E A E R a R AR R RN AR AR zt

LSNP PP e PP PP PPET PR TEU T COU PP TLCEEEELLLRLEL L )

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 2 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia

okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jedli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote rébwna roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jeéli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca réznice

kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopow, koszty wykonywania
przekopéw kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty

sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robét, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
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z odbiorami, koszty zwigazane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.
Rozliczenie robét odbywaé sie bedzie w okresach nie krétszych niz miesiecznych po wykonaniu
i odebraniu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia czesciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesiacu, ktorego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje korekt
przediozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 5 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koncowe
przedstawione przez Wykonawcg po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru
czesciowego.

Strony ustalaja fakturowanie czesciowe do tacznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koncowym.

7 wnioskiem o odbiér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowié¢ bedzie protokét odbioru koricowego robot.

Platnoéci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracert wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oéwiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtoéci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
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15.
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z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokoéci réwnej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oéwiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okredlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 16, podwazajacych zasadnosc
bezpoéredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpodredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

c¢) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnoéé fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okre$lonym w pkt 16 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty. Bezposérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Rownowartoéé kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 13, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czesciowego zakoficzonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czeséci robot wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oéwiadczeniami podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z os$wiadczeniami
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w pkt 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnoéci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 20 zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnoéci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazq zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce

lub podwykonawce robo6t budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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Bezposérednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opo6znienia w
zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposéredniej ptatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokoéci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposéredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnoéé nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezpoérednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokoéci kwoty naleznosci
za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreélong umowg, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezna na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnoéci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkow lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznoéé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez  nich rachunkami  zakresu robot  wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objete] ptatnoscig koncowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwrdcic¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czedci, jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy

lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnodci, o ktérej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkow
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnoéci okreslonej w pkt 35 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeh wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoécia bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sq
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W przypadku wystapienia roboét zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 16 pkt 1.
W przypadku wystapienia robét zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwigkszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa
w § 16 pkt 2.

§ 16
Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzied odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzsza okolicznoéé strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokdt robét zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowigcych material pomocniczy do rozliczei. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robét zaniechanych. W przypadku wystapienia robot
zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.
Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreélonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okolicznoéé strony sporzadza protokdt robdét zamiennych, ktorego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys roéznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego W oparciu
0 nastepujace zatozenia:
- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
- nalezy wyliczyé réznice pomiedzy tymi cenami
Wyliczerh w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych stanowiacych materiat pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robot, ktére miaty by¢ wykonane

(pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztoryséw ofertowych a iloé¢ robdt zamiennych nalezy przyjaé z ksiazki
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obmiaréw. Kosztorys réznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robdt zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania w/w robét. W przypadku wystapienia robot zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robét. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzér inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznoéci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na

budowe wszystkie formalnosci bedq zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajacego.

. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie mogg one wykracza¢ poza
zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 5 moga dotyczy¢:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robét budowlanych,

b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdét budowlanych,

e) zmiany iloéci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robot, pod warunkiem ze wynikaja one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci rob6t budowlanych,

g) zmiany materiatow,

i) zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sag nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

¢) zmiana obowigzujacych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczeristwa wykonywania robot,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

g) opbznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego
na terenie budowy,

h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkdd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

i) sita wyzsza,

j) koniecznoé¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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k) zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okreslonej lokalizacji,
|) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata si¢ konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, dmierc itp.)

§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreélonych w przepisach ustawy PZP w tacznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ ZF (STOWNIE: v ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz W okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwfocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwroécone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy W pieniadzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajacego
i bedzie zwrécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od zlozonego depozytu, pomniejszona
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacegdo.
. W sytuacji, kiedy wystapi koniecznoé¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie p6ézniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do whiesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreélonym w pkt 7 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.
. Zamawiajacy moze wstrzymac sig¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
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_odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania

wykonanych robdt, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego,

. odbiér czeéciowy - dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce przejéciowego Swiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

. odbiér koricowy - po wykonaniu wszystkich robo6t sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

. Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia

techniczne.

. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowiazujacym prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawcza, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci

zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowosci do odbioru robét budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac

o tym Wykonawce.

. O Wyznaczonym terminie odbioru koricowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robét i wymagania jako$ciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN oraz

STWIOR.

. Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokoét z adnotacjq ,bez uwag” stanowi podstawe do korcowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

10.

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwié odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usunigcie,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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11.

12.

13.

14,

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajqcego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartoéci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytulu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny UMOWNE].
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usuna¢, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnoéci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg ~ uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....cuuaususs miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy
i podpisania protokotu odbioru koficowego bez uwag. Gwarancja udzielona przez Wykohawce
jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegdlnych producentéw materiatow

i urzadzen.

. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego przekaze Zamawiajacemu ,Instrukcje uzytkowania

i eksploatacji obiektu”, w ktorej beda okreslone:

- zabudowane urzadzenia, ktére wymagajq przegladow serwisowych,

- instalacje, ktére wymagaja przegladow serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalaciji.

Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje,
Wykonawca nie bedzie mogt uwolni¢ sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploataciji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na pi$mie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowiazany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

w niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobeg trzecig. Udokumentowany koszt usunigcia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datq ich usuniecia. Jezeli w ramach

gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wad.
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8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego W okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

9. Strony ustalaja, iz po odbiorze koricowym przedmiotu umowy W miare potrzeb beda dokonywane
przeglady gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.

§21
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, W wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzierr zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robdt
a faktycznym dniem zakoriczenia robot,
b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreélonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, W wysokosci  0,3%
wynagrodzenia brutto za dang czgs¢ robét za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajacego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowa karg ryczattowa w wysokosci 10 000,00 zt
d) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego W wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezpoéredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1 000,00 ztza kazdy dzier zwtoki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
g) za nie przediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy O podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,
j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreélonymi umowa w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, W wysokoéci 0,1% ceny ofertowej brutto,
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2.2

2.3

2.4

2:5

2.6

2.7

I) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i regkojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajqcego na
usuniecie wad, '

n) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie o$wiadczenia, o ktérym mowa
w §8 pkt. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p bedg potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potracone z whiesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptacic¢
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robot,
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w odbiorze robot stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki,

c) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowiazany bedzie zaptacic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstapienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 22 pkt laoraz hi § 22 pkt 2b.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie¢ podatku VAT.

5. Maksymalna taczna wysokos¢ kar umownych strony ustalajg na kwote réwna wynagrodzeniu okreslonemu

za wykonanie przedmiot umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robot

z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne moga by¢ dochodzone réwniez po odstgpieniu od umowy.
8. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.
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§ 22

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamowienia,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piémie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Pafistwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,

e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapia prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapiséw zobowiazujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatéow niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzo6r inwestorski,

1) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdét wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robdt w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

0) terminy wykonania rob6t okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacedgo nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

- koniecznoéci dokonania bezposdrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy
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2.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, W szczegblnoéci gdy nie wyplaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okredlonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowiagzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mégt spetié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

szczegbdlowy protokédt inwentaryzacji rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstgpita od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstagpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, opuéci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23
W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sig do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu

reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
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4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge
sadowa.
. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 bedq rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 24
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
. Zmiana nieistotnych postanowieri zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania érodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zamodwienia.
. Terminy okrelone w umowie odnosza sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie

z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czescig umowy sa: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
wraz z modyfikacjami jej tresci, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, Dokumentacja

projektowa, oferta z zatacznikami, w tym TER (Tabela Cen Poszczeg6lnych Elementow Robot)

7. Postanowienia umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

8. Do celéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami

z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:

a) umowa

b) dokumentacja projektowa - projekt budowalny

c) STWIOR

. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 1406F na odcinku Ktodawa — Wojcieszyce do granicy Gminy Klodawa

Jedn.
Lp. | Podstawa Opis Obmiarowa llosé Cena jedn. Wartos¢

1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

D-01.01.01 < L km 447
drogi w terenie réwninnym

D-01.02.04 |Rozbidrka brukéw z kamienia naturalnego m2 20,00

D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,42

D-01.02.02 |Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3 4 838,00

Usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem dtuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 16 cm szt. 119,00

Usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotow po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 16-20 cm szt. 36,00

Usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie doléw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 21-30 cm szt. 34,00

D-01.02.01

Usuniecie drzew kolidujacych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem dluzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 31-40 cm szt. 15,00

Usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 41-65 cm m3 11,00

D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych do grubosci 5 cm m2 124770

Razem

2 |ROBOTY ZIENMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane pod konstrukcje
nawierzchni oraz wykopy zwigzane z wymiang gruntu w
przypadku wymiany gruntu w miejscach wystepowania
gruntéw wysadzinowych na odktad koparkami

D-02.01.01 m3 880,65

Wykonanie nasypdéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l z
D-02.03.01 |pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z m3 2 028,70
formowaniem i zageszczeniem nasypu

Wywoz ziemi oraz materiatu z rozbiérki samochodami

samowytadowczymi do 10 km s S raliod

D-01.02.04

Razem

3 |[PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC - SCIEZKA ROWEROWA

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod

D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV e 1275815
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
. e .. m2 9 066,10
na zimno podbudowy tluczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D-04.03.01 - — — =
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno warstwy wigzgcej bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 m2 312,48
kg/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o gruboéci po
; PR ; m2 11 403,90
zageszczeniu 15 cm — $ciezka rowerowa, zjazdy
D-04.04.02b Podbud K * o bosci
odbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po - 368,28

zageszczeniu 20 cm — $ciezka (wzmocniona konstrukcja)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-05.03.05a |grysowych (AC) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2 8717,40
zageszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-05.03.05b |grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po m2 279,00
zageszczeniu 4 cm (wzmocniona konstrukcja)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na

. . m2 855,90
podsypce cementowo-piaskowej

D-05.03.23a

Nawierzchnia poboczy - warstwa gérna wraz z
D-06.03.01a |uzupetnieniem o grubosci po zageszczeniu 10 cm (pobocze m2 3 274,80
o szer. 0,8 m)

Krawezniki betonowe z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy 15x30cm = 392m b 773,00
Opornik betonowy 12x25cm = 381m

D-08.01.01b

Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo- by 288,00

D-08.03.01 |~ X
piaskowej




D-03.01.03e

Whudowanie $cianki oporowej wzdiuz krawedzi $ciezki
rowerowej H=0,80m od strony terendw zielonych na
warstwie chudego betonu

mb

89,00

Whudowanie $cianki oporowej wzdluz krawedzi $ciezki
rowerowej H=1,05m od strony terendw zielonych na
warstwie chudego betonu

mb

60,00

Whbudowanie $cianki oporowej wzdiuz krawedzi $ciezki
rowerowej H=1,30m od strony terenéw zielonych na
warstwie chudego betonu

mb

41,00

Razem

4 |[PODBUDOWA, NAW.,, EL. ULIC ~ DP (PROJ. WYSPY, ODTW. WARSTWY SCIERAL

NEJ)

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -
poszerzenie drogi, wyspa

m2

112,90

D-04.05.01

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
warstwa gr. 22 cm C1,5/2

m2

112,90

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy tiuczniowej/warstwy mrozoochronnej
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

225,80

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emuisjg asfaltowg
na zimno warstwy wiazacej bitumicznej zuzycie emulsji 0,5
kg/m2

m2

587,30

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o gruboéci po
zageszcezeniu 15 cm — wyspa

m2

14,50

Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o gruboéci po
zageszczeniu 20 cm - poszerzenie

m2

98,40

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm ~ poszerzenie

m2

112,90

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych (AC) - warstwa $cieraina asfaitowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm — poszerzenie wraz z wykonaniem
warstwy $cieralnej na calej szerokoéci drogi

m2

1 344,50

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grubosé 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej — wyspa

m2

14,50

D-06.03.07a

Nawierzchnia poboczy - warstwa gérna wraz z
uzupetnieniem o grubosci po zageszczeniu 10 cm (pobocze
o szer. 0,75 m)

m2

63,00

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - opornik betonowy
12x25¢cm

mb

84,00

Krawezniki betonowe z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej — kraweznik wysepkowy
30x25x75¢m

mb

22,00

Razem

5 |ODWODNIENIE

D-01.03.07

Krawezniki odwadniajgce

mb

199,00

Studnie — wymiana

szt.

2,00

D-03.01.03e

Przepust ramowy 3,0x1,0m wraz z wykonaniem $cianek na
przepuscie H=0,8m oraz $cianek o zmiennej wysokosci na
dojezdzie do przepustu H=2,05m; H=1,55m na tawach
betonowych wraz z zabezpieczeniem kotwami — kanal
tosnica

szt.

1,00

D-03.01.03¢

Przepust ramowy 3,0x1,0m wraz z wykonaniem $cianek na
przepuscie H=1,05m oraz $cianek o zmiennej wysokosci na
dojezdzie do przepustu H=2,30m; H=1,80m; H=1,30m na
fawach betonowych wraz z zabezpieczeniem kotwami —
kanat Srebrny

szt.

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych

szt.

6,00

Reguiacja pioniowa studzienek dla studzienek
teletechnicznych

szt.

2,00

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych

szt..

5,00

Razem

6 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych cigglych na
jezdni farbg chlorokauczukowg

m2

76,10

Malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych farbg chiorokauczukowg

m2

29,50

Malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg
chiorokauczukowg

m2

144,80

D-07.02.01

Ustawienie stupka przeszkodowego U-5 wraz z
zamocowaniem znaku C-8

szt.

2,00

Shupki, stupki z wysiegnikiem do znakéw drogowych z rur
stalowych o §r. 70 mm

szt.

27,00

Przestawienie istniejacego oznakowania pionowego,

szt.

13,00

Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu,

ostrzegawczych

szt.

30,00

Razem

7 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Humusowanie skarp, terenu przyleglego z obsianiem przy
grub. warstwy humusu 10 cm

Razem

Razem wszystkich robét

Razem netto

Podatek VAT ....... %

Razem brutto




