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ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

Zamawiajacy realizujac zaméwienie wylaczone spod stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U z
2018r. poz. 1986 z zm.), Gmina Kiodawa zaprasza do ztozenia oferty cenowej na $wiadczenie nadzoru inwestorskiego na zadanie: ,Przebudowa
$ciezki rowerowej przy Jeziorze Klodawskim wraz z budowa o$wietlenia”.

. Nazwaiadres Zamawiajacego:
Urzad Gminy Klodawa z siedziba na ul. Gorzowska 49, 66-415 Klodawa,
NIP 599-10-11-288

IIl. Przedmiot zaméwienia:
»Przebudowa $ciezki rowerowej przy Jeziorze Klodawskim wraz z budowa o$wietlenia”.
Warto$¢ robot netto najkorzystniejszej oferty wynosi: 606 931,11z

ll. Szczegdlowy opis przedmiotu zaméwienia:

Zambwienie obejmuije:

1. Przebudowe $ciezki rowerowej o nawierzchni zwirowej.

2. Budowe oéwietlenia — Budowe oswietleniowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV dla istnigjgcej Sciezki.

IV.  Termin wykonania zaméwienia:
Wymagany termin realizacji zaméwienia: do dnia 30.08.2019r.

V. Osoba wyznaczona do kontaktow ze strony Zamawiajacego:
Agnieszka Szurgot-Milosz : tel. 095-7216-666.

V1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zaméwienia (wartos¢ brutto wyrazona w zi). Zamawiajacy podpisze umowg z Wykonawca, kiory przediozy
najkorzystniejsza oferte (tj. oferte z najnizszg cena).

VIl.  Miejsce i termin zloZenia oferty:

Oferte nalezy zlozyé w zamknigtej kopercie, zapieczetowanej w sposob gwarantujacy zachowanie w poufnodci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej
nienaruszalno$c¢.

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 11.06.2019r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzedu Gminy Klodawa (ul. Gorzowska 40) z dopiskiem na zamknigte]
kopercie , Zapytanie ofertowe - ,,Przebudowa $ciezki rowerowej przy Jeziorze Klodawskim wraz z budowg o$wietlenia” - nadzor inwestorski.
Dopuszcza sig tez wyslanie oferty za pomoca poczty elektronicznej: rdk@klodawa.pl

VIIl. Do obowiazkéw osoby sprawujacej nadzor inwestorski bedzie naleze¢ m.in.:

- zidentyfikowanie ryzyka i ewentualnych probleméw, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji inwestycji i poinformowanie o takim fakcie Zamawiajacego,

- biezaca kontrola na terenie budowy zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacig projektowa oraz sztukg budowlana,

- kontrola jakosci wykonywanych rob6t budowlanych oraz wbudowywanych materiatow,

- monitorowanie postepu robot poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania,

- sprawdzanie pod wzgledem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji i kosztorysow a takze innych dokumentow
przedkladanych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania czesci lub calosci wykonanych robot,

- systematyczne prowadzenie dokumentacji budowy, planéw platnosci, prowadzenia ewidencji robot dodatkowych, robot zamiennych wraz z
uzasadnieniem rysunkami i wyceng robot,

- przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) udokumentowanych dokumentacig fotograficzna i odbiorow czesciowych,

- wydawanie polecen wykonawcy robot budowlanych w zakresie usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie realizacji robot,

- zapobieganie zastosowaniu przez wykonawce robét budowlanych wyrobow i materialow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- kontrolowanie sposobu skladowania i przechowywania materialow na budowie,

- sprawdzanie obmiaréw wykonywanych robot,




- sprawdzenie wykonanych robét budowlanych i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz okreslenie zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych,

- odbir oraz po$wiadczenie usunigcia przez wykonawce robot budowlanych wad lub usterek,

- poSwiadczanie terminu zakonczenia robét zglaszanych przez wykonawce robot do odbioru,

- sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedlozonych przez wykonawce robot dokumentéw do odbioru koricowego inwestycji oraz uczestnictwo
w tym odbiorze

- reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg inwestycji,

- pelna wspolpraca z Zamawiajacym w celu prawidlowego przebiegu realizaji inwestycji,

- udzielanie wykonawcy robét budowlanych wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych realizacji inwestycji oraz rozwigzywanie probleméw i sporow
powstalych w trakcie prowadzenia robét i informowanie na biezaco o tym fakcie Zamawiajacego,

- informowanie Zamawiajgcego o przypadkach wystapienia prac nie uwzglednionych w dokumentacji projektowej i wystepowanie z propozycjami sposobu
rozwigzania zaistnialych sytuacji w porozumieniu z biurem projektowym i innymi uczestnikami procesu budowlanego,

- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad bezpieczenstwa pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy, w tym
utrzymania czysto$ci drég dojazdowych do terenu budowy,

- sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad caloscia inwestycji, w tym monitoring wskaznikéw rzeczowych i
finansowych,

- egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych wymaganych dokumentow (gwarancje, ubezpieczenia, harmonogramy, plany platnosci, dokumentacje
odbiorowe, atesty, certyfikaty itp.),

- nadzor nad terminowoscig realizacji inwestycji,

- dopilnowanie zabezpieczenia na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym
zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych wystapig sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

- prowadzenie wszelkich czynnosci oraz przygotowanie wszelkich dokumentow i informacji zwigzanych z realizacjg zadania, ktorych zazada instytucja
finansujgca, w tym przygotowanie sprawozdan okresowych oraz sprawozdania koncowego z realizacji inwestycji oraz wszelkich dokumentow
rozliczeniowych,

- przygotowanie materialow koniecznych do dokonania odbioru koricowego (skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej,
rysunkow zamiennych, dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, instrukcji obslugi urzadzen, wykaz zamontowanego wyposazenia i urzadzen
wraz z kartami gwarancyjnymi itp.),

- przeprowadzenie odbioru koricowego inwestycji oraz udziat w czynnosciach kontrolnych przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu
wykonywanych przez instytucje do tego upowaznione,

- rozliczenie calosci inwestycji z Zamawiajacym,

- wykonywanie w imieniu Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi uzyskanych od wykonawcy robét budowlanych,

- sprawdzenie kosztorysu réznicowego,

- wykonywanie dokumentacji fotograficznej przez caly czas trwania inwestycji.




