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Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowiazuje dziatanie zgodne z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843) - zwang dalej PZP.

1. Postanowienia ogdine.
Przedktadajac swoja oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catosci i bez zastrzezel warunki ogéline
i szczegdlne wiacznie ze wszystkimi zatacznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamodwienie,

jako jedyna podstawe niniejszej procedury przetargowe;j.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostajg zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zaktadce zaméwienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamowienia.

Kod CPV 45210000-2, 45310000-3, 45330000-9, 45111291-4

Przedmiotem zamowienia jest budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Ktodawa.

Przedmiot zamowienia zostat podzielony na 2 etapy:

Etap I obejmuje wykonanie wszystkich robot w zakresie niezbednym do uruchomienia
i funkcjonowania czesci ztobkowej.

Termin zakoniczenia robét budowlanych etapu I - 20.12.2020r.

Przez uruchomienie Zziobka Zamawiajacy rozumie uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie budynku Zlobka przed koncem wykonania wszystkich robét objetych decyzija
pozwolenia na budowe. Prace nalezy zaplanowaé tak, aby mozna bylo uzytkowad
pomieszczenia wykonane w ramach etapu I.

Etap II obejmuje wykonanie pozostalych robét, ktére nie ujeto w etapie I.

Termin zakorniczenia robét budowlanych etapu II - 31.05.2021r.

Uwaga.

Decyzje na wycinke drzew i krzewow uzyska Zamawiajacy i przed rozpoczeciem inwestycji
dokona ich wycinki .

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje wyposazenia technologicznego pomieszczern kuchennych
i wyposazenia meblowego obiektu poza wyposazeniem tlazianek oraz stalej zabudowy
szatniowej korytarzy.

Budynek bedzie faczyt funkcje 2-oddziatowego ztobka i 7-oddziatowego przedszkola. Obiekt bedzie
stanowi¢ jedng cato$¢ funkcjonalng uzupetniong o sale wielofunkcyjna w rejonie wejsciowym przy zapleczu
kuchennym oraz wewnetrzng sale zabaw.
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Inwestycja bedzie realizowana na dz. nr 27/27 i 27/159 przy ul. Wojcieszyckiej w Kiodawie i obejmuje
realizacje nastepujgcych elementow:

- budynek ztobka i przedszkola

- wiata magazynowa

- wiata Smietnikowa

- drég wewnetrznych z placami

- miejsc postojowych dla samochodéw oscbowych

- ciagow pieszych

- placéw zabaw i matej architektury

- zjazdow na droge powiatowag,

- infrastruktury technicznej

- ogrodzenia

- nasadzen

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny z czesciowym poddaszem nieuzytkowym
w technologii tradycyjnej z dachami ptaskimi i stromymi jedno i dwu spadowymi krytymi papa oraz
blachg, wyposazony w instalacje wewnetrzne wody zimnej, wody cieptej i c.0., kanalizacji sanitarnej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, p.poz., instalacji elektrycznej (zasilanie elektroenergetyczne
budynku, odgromowej, domofonowej, kontroli dostepu, systemu sygnalizacji wilamania | napadu,
fotowoltaicznej, teletechnicznej, oswietlenia podstawowego, os$wietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
oswietlenia terenu, instalacji 230/400V, przepieciowej, instalacji urzadzen branzy sanitarnej, instalacji
wyrownawczej, rozdzielnice elektryczne).

Dane budynku:

- kubatura 10317 m3

- powierzchnia zabudowy 2 659m?

- powierzchnia uzytkowa 2 375,50 m?

- powierzchnia terenu dziatek 14 625,00 m?

- powierzchnia drog i placow 1 973,30 m?

- powierzchnia miejsc postojowych 867,00 m?

- powierzchnia chodnikéw 792,00 m?

- powierzchnia taraséw o nawierzchni bezpiecznej 207,30 m?2

- powierzchnia opasek zwirowych 70,00 m?

- powierzchnia zielona 8 056,40 m?

- wysokos¢ budynku 8,80 m

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa opracowana przez biuro
projektowe ,ANTA architekci” z Gorzowa Wikp.- zatacznik nr 10 do SIWZ, na ktorg skiada sie:

- projekt budowlany (czes¢ architektoniczna, czes¢ konstrukcyjna, czesc sanitarna, cze$é elektryczna,
cze$¢ drogowa),

- projekty wykonawcze (czes$¢ architektoniczna, cze$é konstrukcyjna, cze$¢ sanitarna, cze$é elektryczna,
zagospodarowanie terenu wraz z branza drogowa i architekturg krajobrazu, projekt zjazdu na droge
powiatowaq).

- STWIOR zatacznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga:
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Dokumenty opisujace przedmiot zamoéwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace
i uzupeiniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakikolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mdgt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowiazania ani zakresu nalezytej starannosci.

4.1, Standardy jakosciowe.

a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,

b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowiacym zatgcznik nr 7 do SIWZ,

c) przez catos¢ przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem zamowienia,

d) gwarancja na zastosowane materialy, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materialy, urzadzenia i wykonane roboty
budowlane minimum 36 miesiecznej rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag,

e) ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej, STWIOR nazw wtasnych poszczeg6inych
materiatéw nalezy traktowaé jako podanie przyktadowych propozycji materialowych, ktore kazdorazowo
nalezy czyta¢ z dopiskiem ,lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw
materiatowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktore zostang
zastosowane do realizacji zamowienia.

f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane speiniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego,

4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamowienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezpoérednie na podstawie umowy o prace. Wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonuja czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot (w szczegdinosci robot ziemnych, betoniarskich,
murarskich, tynkarskich, ciesielskich, dekarskich, brukarskich, elektrycznych i sanitarnych) czyli tzw.
pracownikéw fizycznych. Wymdg nie dotyczy wiec, m.in. os6b: kierujacych budowg, dostawcow
materiatdw budowlanych, oséb wykonujacych prace przygotowawéze i porzadkowe oraz innych osob,
w stosunku, do ktorych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich realizowane nie podlegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do
wykonywania zamowienia przed zakoriczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca,
zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania,

4.3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o0 prace os0b wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogdw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasniern w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow
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4.4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
przediozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:

- odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawierac w szczegodlnosci:
doktadne okredlenie podmiotu skfadajacego oéwiadczenie, date zilozenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktdrych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4.
niniejszej SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zaptaé na rzecz Zamawiajacego kare
umowng okreslong §20 pkt.2.1 litera ,0” wzoru umowy,

4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

5. Termin wykonania zamoéwienia.
Etap I 20 grudzien 2020
Etap II 31 maj 2021

6. Warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spetniajg warunki udzialu w postepowaniu dotyczgce:

6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony, jesli
Wykonawca wykaze, ze posiada s$rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum:
2 000 000,00 zi,

6.1.2 zdolnoséci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za speiniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze:

6.1.2.1 w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnoéci jest krétszy - w tym okresie, wykonat w spos6b nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczyt co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda,
6.1.2.2 dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, posiadajacymi uprawnienia,
do$wiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu
powierzone tj.:

a) jednag osobe, ktdra bedzie pemni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjainosci konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2019r., poz. 1186 ze zm.),

b) jedna osobe, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U z 2019r,,
poz. 1186 ze zm.),
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c) jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2019r., poz. 1186 ze zm.),

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w parfistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 577).

6.2. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia warunki, o ktérych
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostana spetnione wytacznie jezeli:

a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek lub beda
lacznie posiadaé érodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum: 2 000 000,00 zi,

b) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2.1, warunek zostanie speiniony, jezeli jeden
z Wykonawcoéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),

c) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.2.2, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotdéw udostepniajacych zasoby spetnia warunek
samodzielnie lub w/w podmioty speiniaja ten warunek tacznie,

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt.
6.1.1 i pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamoéwienia, lub jego czedci, polegaé¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow prawnych.

6.4. Zamawiajacy jednoczednie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3 niniejszej
SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, ktéry polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajacemu, ze
realizujac zamodwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegblnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamdwienia sporzadzone wg wzoru stanowiacego zalacznik nr 6 do SIWZ.
Zobowigzanie musi wskazywac:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego,

- zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce

6
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2

c) w odniesieniu do warunkéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy moga
polega¢ na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane,

d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za udostgpnienie nie ponosi
winy,

e) jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktérego zdolnoéciach polega Wykonawca, nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadat,
aby Wykonawca w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czeéci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnoéci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1
ustawy PZP.

6a. Podstawy wykiuczenia z postepowania.
6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaly opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23
ustawy PZP,

6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy PZP.

7. Wykaz os$wiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do oferty:

7.1. Odwiadczenie sporzadzone wediug zalacznika nr 2 do SIWZ, ze na dzien skladania ofert
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz oswiadczenie sporzadzone wediug zatacznika
2a do SIWZ, 7e na dzien skladania ofert Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu. Informacje
zawarte w w/w os$wiadczeniach beda stanowi¢ wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu na zatgczniku nr 2 do SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktdry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby -
warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w oswiadczeniach, odpowiednio na
zataczniku nr 2 i 2a do SIWZ,

7.2. Zamawiajacy informuje, 2e w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrécona). Oznacza to, ze

Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta
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zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujacych o$wiadczen lub dokumentow:

7.3.1 odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informaciji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1. W przypadku kiedy
Zamawiajacy bedzie moégt uzyskad taki dokument w sposob okredlony w art. 26. ust. 6 ustawy PZP,
Zamawiajacy nie bedzie wzywat Wykonawcy do jego ztozenia,

7.3.2 informacji banku lub spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa Wykonawcy w wysokosci min. 2 000 000,00 z,
w okresie nie wczedniejszym niz 1 miesiac przed uptywem terminu skladania ofert, w celu potwierdzenia
przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub
finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaly
wykonane z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdblnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktoérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ. Z tresci wykazu musi
wynikaé, ze Wykonawca wykonat, co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie lub
przebudowie lub rozbudowie budynku o wartosci nie mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdinosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnier, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udzialu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w odniesieniu do tych
podmiotéw zilozenia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie
sporzadzone wedlug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
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grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, sktada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogtoszono upadioéci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy, ktéry nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztoZzenia dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centrainej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,
dotyczacego tego podwykonawcy. W przypadku kiedy Zamawiajacy bedzie mégt uzyskac taki dokument
w sposéb okredlony w art. 26. ust. 6 ustawy PZP, Zamawiajacy nie bedzie wzywat Wykonawcy do jego
ziozenia,

7.8. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamoéwienie przez Wykonawcéw, oéwiadczenie, ze na dzien
sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania sktada kazdy z Wykonawcow
wspdinie ubiegajacych sie o zamdwienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspdlnie musza, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowi¢
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia lub
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réwniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawce”,
w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktére
ubiegaja sie wspélnie o udzielenie zamoéwienia publicznego. Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo,
ktére powinno doktadnie okresla¢ zakres umocowania,

7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zaméwienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.),

7.11. Jezeli Wykonawca nie ztozy odwiadczen, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
oéwiadczeri lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innyc‘h dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawieraja btedy lub budza wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich zlozenia, uzupelnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziau
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg
éredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw $rednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kursow

walut NBP obowiazujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogloszony
przed tym dniem.
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8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takZze wskazanie os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga
przekazywaé pisemnie lub droga elektroniczna, za wyjatkiem oferty, umowy oraz oéwiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wylgcznie forme
pisemna,

8.2 Odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa,

8.3. Fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskéw, zawiadomienn oraz informacji przekazanych drogg
elektroniczna kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do pigtku w godzinach pracy urzedu,

8.5. Wykonawcy moga sie zwracaé do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwiazanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na pismie na
adres: Gmina Kiodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kilodawa lub droga elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,
ze wniosek o wyjaénienie treéci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pézniej niz do kofica dnia, w ktdrym
uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie
po uplywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,

8.7. Treé¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczes$nie wszystkim Wykonawcom, ktérym doreczono SIWZ

bez wskazania zrédta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.kiodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
treé¢ SIWZ. Dokonang zmiane tresci SIWZ Zamawiajacym zamiesci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana treéci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu, Zamawiajacy
zamieéci w Biuletynie Zaméwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przediuzy termin skiladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany treéci ogloszenia o zamoéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwitocznie zawiadomi wszystkich

Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz informacje te zamieéci na stronie internetowej
www.kiodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia
o zamodwieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana treéci ogloszenia bedzie istotna, w szczegdinosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielko$ci lub zakresu zaméwienia, kryteriéw oceny ofert, warunkéw udziatu w postgpowaniu
lub sposobu oceny ich spenienia, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,
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8.13. Niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zmianie ogloszenia o zamoéwieniu
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania sig z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Grzegorz Zapytowski, Jerzy Jesis,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowac mozliwos$é porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamoéwienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywa¢ zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalaja na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami - niz wskazany
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy

kontaktowania sie z nim, w szczeg6inosci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.

9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcéw wniesienia wadium w kwocie 250 000,00 =zi
(stownie: dwiescie piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100). W przypadku Wykonawcédw ubiegajacych sie
wspélnie o udzielenie zamdéwienia, wadium (w kazdej z dopuszczalnych form) moze by¢ wniesione przez
jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcéw, pod warunkiem, iz taczna wysokos¢ wniesionego wadium
odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim przypadku sktadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu,
kogo i tytutem, jakiego postepowania jest wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy
z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2019r. poz. 310 ze
zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sig za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najpozniej do uptywu terminu skfadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
zlozy¢é w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Ktodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ~Wadium

w postepowaniu nr RP1.271.1.2020 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

11




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
.Budowa budynku zlobka i przedszkola wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w m. Ktodawa”

o5 MALUCH +

Z treéci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne Zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzuje Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okredlonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce,

9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stafo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt odwiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych okolicznosci o ktérych
mowa w art. 25 ust.1 PZP, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nhie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod
rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do Wykonawcy, ktérego ofertg wybrano,
jako najkorzystniejsza,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
w sposob nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwigzania ofertq.

10.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta,

z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania ofertg
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zwrocié sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuZenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwiazania ofertg nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwigzania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznoéci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony
okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwiazania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

i1. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Oferta musi byé ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty
- zalacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,

11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia Sladéw. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
musza by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sie na tekscie przettumaczonym,

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ziozenie wigkszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna byé ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac¢ stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowigzany do przedtozenia whasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
pos$wiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorgcznie znak, z ktérego mozna odczytad
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamoéci imig i nazwisko podpisujacego, a jezeli wtasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi byé uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczyta¢ imig i nazwisko podpisujacego,

11.7. Oéwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
podwykonawcéw sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Dokumenty,
o ktérych mowa w w/w rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia sktadane sa w oryginale lub kopii
poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatlem nastepuje przez
opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia, sporzadzonych w formie papierowej, wtasnorecznym
podpisem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztoZeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art. 93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Caloéc¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,
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11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca nanidst poprawki (réwniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci, musza by¢ parafowane przez osobe podpisujacq
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa ztozona przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem terminu
skiadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zmodwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
w terminie skiadania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazatl, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostepniaé. Informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktére informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa oznaczaé bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie
niniejszego postepowania sa jawne bez zastrzezen,

11.14. Zastrzezenie informaciji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze
zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowal bedzie zgodnie z uchwatlg Sadu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a zlozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019r., poz. 1010 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsigbiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wyltacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnoéé wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy ztozyé w dwdch zamknietych kopertach. Kopertg zewngtrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ~[wpisaé nazwe zadania]”.
Nie otwieraé przed ... [w miejsce kropek wpisaé wyznaczony termin i godzine skiadania ofert].
Na drugiej kopercie oprocz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwiocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

11.21. Oferta, ktérej treéé nie bedzie odpowiadad tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci
zapiséw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajacym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewiduja negocjacji warunkdéw
udzielenia zaméwienia, w tym zapiséw projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
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12.1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa, do dnia 21.02.2020r. do godz. 10%°,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu sktadania ofert ma data i godzina wptywu oferty
do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy kurierska,

12.3. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5w dniu 21.02.2020r. o godz. 105,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktdrych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie www.klodawa.pl informacje

dotyczace:

- kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

- firm oraz adresdw Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian
zmiany zostang dotaczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczaltowa i musi uwzgledniaé caty zakres robdt okreslony w projektach
budowlanych i wykonawczych stanowiagcych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia
maja zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowal wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz
zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zaméwienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajaca podatek od towardw i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towaréw i ustug (Dz. U z 2018r. poz. 2174 ze zm.),
13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegdtowo zapoznac sie z opisem
przedmiotu zamdwienia, dokumentacjq projektowg i STWIOR, zwracajac szczegdlng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamowienia okresdlonego w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie z posiadang wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (bledéw) w dokumentacji
projektowej obcigzaja Wykonawce zamdwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére
mogg wptynac na cene zamoéwienia.

Zalaczone przedmiary robét maja wylacznie charakter pomocniczy i pogladowy, a podany
w_nich zakres nie stanowi podstawy do Zadnych roszczen ze strony Wykonawcy do
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do okreé$lenia cenv i zrealizowania catego
zakresu zaméwienia okreslonego w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz zgodnie z posiadang
wiedza techniczng i zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem etapowania inwestycji.
Jezeli Wykonawca po zapoznaniu sie z dokumentacija projektowa uzna za konieczne doliczenie
dodatkowych kosztéw, powinien skalkulowa¢ je w cenie ofertowej.

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznosci w dostarczonych przez Zamawiajacego

materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
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terminu do sktadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robdt uzna je
za niewlasciwe, to zmiany ilosci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedura pytan, zgodnie z art. 38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie cato$ci zamdwienia nalezy ujaé wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentaciji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamodwienia. Te koszty to podatek VAT, wykonanie
wszelkich robdt budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym wszelkich robot
przygotowawczych, wykornczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopéw, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét, peinej obstugi
geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu
realizacji rob6ét budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych
niezbednych do wykonania i prawidlowej eksploatacji przedmiotu zamoéwienia, w tym kosztow
wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatdéw
eksploatacyjnych, instalacji w okresie rekojmi. Ewentualne marze i opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene
oferty,

13.6. Do oferty nie nalezy zalaczaé kosztorysow ofertowych,

13.7. Cena ofertowa musi obejmowaé kompletne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego
W niniejszej SIWZ. Cene ofertowa w Formularzu Oferty nalezy poda¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) cena netto (bez VAT)

b) stawka i kwota podatku VAT

c) cena brutto (z VAT),

13.8. Cene ofertowq podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku.

13.9. Jezeli zostanie ziozona oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspéinotowego nabycia towardéw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

13.10. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposob:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidlowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,

b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.11. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:
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a) widoczna mylng pisownie wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

¢) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbiezno$¢ pomiedzy cena wpisana liczba i stownie, uznajac za prawidtowg cene wynikajacq
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.12. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omylek Zamawiajacy
niezwlocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreélenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezes
Gtdwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasadg jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$¢, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwale i obiekty
budowlane wedtug zasad okredlonych w poszczeg6inych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzadzeniami Rady Ministrow lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspdinoty
Europejskiej"”.

14. Opis kryteridw, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteridw i sposobu oceny ofert.

14.1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU REKOJMI (OR)- waga 36%

DOSWIADCZENIE OSOB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA (D) - waga 4%

14.2. Do obliczenia ilogci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzor:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktéw rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtafisza cena brutto spo$réd wszystkich podlegajacych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia ilosci punktéow w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi,
zastosowany bedzie nizej podany wzér:

0G = (0OGOB/24) x 36

Gdzie:

0G - iloéé punktéw oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu rekojmi

OGOB - iloé¢ miesiecy o jaka przediuzono minimalny okres rekojmi w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres rekojmi na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego bez uwag,

14.3.2 Wykonawca, ktéry nie zaoferuje przedtuzenia okresu rekojmi ponad okres minimalny otrzyma 0
pkt. Wykonawca, ktéry zaoferuje przediuzenie okresu rekojmi o wigcej niz 24 miesigce ponad okres
minimalny, otrzyma 36 pkt.
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14.4 Kryterium doéwiadczenie os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia bedzie oceniane,
w hastepujacy sposéb:

14.4.1. Wykonawca, ktéry wykaze, ze osoba wyznaczona do petnienia funkcji kierownika budowy posiada
uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i petnita ona funkcje kierownika budowy na
budowach lub przebudowach lub rozbudowach budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego lub
uzytecznosci publicznej (zdefiniowanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r., poz. 1065) o wartosci robét brutto nie mniejsze] niz 1 000 000,00 zt kazda, otrzyma
nastepujaca ilos¢ punktow:

- na czterech (4) robotach i wiecej - 4 pkt.

- na trzech (3) robotach - 3 pkt.

- na dwoch (2) robotach - 2 pkt.

- na jednej (1) robocie - 1 pkt.

14.5. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglgdu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrod
tych ofert dokona wyboru oferty z najnizsza ceng (art. 91 ust. 4 ustawy PZP),

14.6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

14.7. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra spetnia wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz otrzyma najwiekszg ilo$¢ punktéw po zsumowaniu liczby punktéw uzyskanych we wskazanych
wyzej kryteriach zgodnie z ponizszym wzorem: P= WCI+0G+D

Gdzie:

P - catkowita liczba punktéw przyznana ofercie,

WCI - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Cena”,

OG - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Przediuzenie minimalnego okresu
rekojmi”,

D - liczba punktéw przyznanych badanej ofercie w kryterium ,Doéwiadczenie 0s6b wyznaczonych do

realizacji zaméwienia”.

15, Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy W sprawie zamoéwienia publicznego

15.1., Zamawiajacy przyzna zamowienie temu Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okre$lonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwiocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw ktorzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazweg (firme) albo imig i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, barku réwnowartosci lub braku spetnienia wymagan

dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
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15.2.3 Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoOwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktorych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznoéci do izby inzynieréw budownictwa dla oséb, ktére beda uczestniczyé w realizacji
zamowienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczeri. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegélnych elementéw, jak réwniez cena catkowita muszg
by¢ zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej.

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5 i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcéw wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy W sprawie zamowienia publicznego, zada dostarczenia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okre$la¢ strony umowy, cel dziatania,
spos6b wspdtdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialno$é za wykonanie zamdwienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamowienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego Zamawiajacy bedzie moégt wybrac oferte najkorzystniejsza spo$rdéd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza, przestanki, o ktérych
mowa w art. 93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktéremu zostanie przyznane zamowienia przed podpisaniem umowy musi dostarczy¢
Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 5% ceny ofertowej
brutto,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byC wnoszone wediug wyboru Wykonawcy
w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub porgczeniach spbtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, 0 ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP.
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16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009,

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie whiesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy WykonaWca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zgdanie Zamawiajacego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogdéine warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamodwienia
publicznego na takich warunkach.

Wz4ér umowy stanowi zalacznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw
ustawy PZP przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogfoszenia o zamodwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czeéci zaméwienia, jezeli Zamawiajgcy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czeéci zaméwienia, na ktéra Wykonawca moze zlozy¢ oferte lub
maksymalnga liczbe czeéci, na ktére zamodwienie moze zostaé udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktére beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktére
czeéci zambwienia zostang udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz2 maksymalna liczbie czesci.

Nie dotyczy.
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21i. Okreélenie maksymalnej liczby Wykonawcéw, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22, Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 61 7
ustawy PZP.

Zamawiajacy nie przewiduje zamdwier, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimaine warunki, jakim muszg
odpowiadaé¢ oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich skiadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza skifadania ofert wariantowych.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl
Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca beda prowadzone wytacznie w ztotych polskich
bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysokoéé zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwyiot.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

29. Wymagania dotyczace zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia
do ofert katalogoéw elektronicznych.

Zamawiajacy hie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego i nie dopuszcza dotgczenia katalogdw elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze $rodkéw Unii Europejskiej
Projekt nie jest finansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej. Budowa ztobka bedzie realizowana

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 2020.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania

érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodiegajacych zwrotowi Srodkow
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z pomocy udzielonej przez parnstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamobwienia

Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodiegajacych zwrotowi $rodkéw
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zambwienia.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcoéw

1. Wykonawca, zgodnie z regulacjg art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zaméwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sig na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czeéci niniejszego zamoéwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji
rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacja —umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego,

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedklada Zamawiajacemu potwierdzong
kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w realizacji
powierzanych rob6ot. Nalezy wykaza¢ doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajaca zakresem powierzanym do wykonania,

4, Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robdt powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wigksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dluzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
byé diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokonac zaptaty za wykonanie zamowienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajgcego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce,
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6. Wykonawca, podwykonawca lub daiszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poséwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowiazku przedtozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wylaczone sq umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatdéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, okreslone w STWIOR.

8. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajacego,

11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania,

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowigzany
wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcq lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace obcigzaja
wylacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawa PZP, odpowiadajace wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 maja
zastosowanie co do warunkow zawierania przez podwykonawce umdw z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach
o podwykonawstwo.

33. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informujg, ze:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawcéw jest Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40,
66-415 Klodawa,

1.2. W razie pytan w zakresie ochrony danych osobowych w Gminie Klodawa ul. Gorzowska 40,
66-415 Klodawa, nalezy sie kontaktowac z Inspektorem Danych Osobowych w Urzedzie Gminy Klodawa,

1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
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z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa budynku ztobka i przedszkola
wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Kiodawa”,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej ,ustawa PZP”,

1.5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres

4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 |ata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

1.6. Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych wynikajg z ustawy
PZP,

1.7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

1.8. posiada Pani/Pan:

1.8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

1.8.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?,

1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w arf. 18 ust. 2 RODO?,

1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

1.9.1. w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO,

1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia
wszystkich obowiazkéw formalno-prawnych zwiazanych z udziatem w postepowaniu. Do obowiazkéw tych
naleza m.in. obowigzek informacyiny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, ktérych
dane osobowe dotyczg i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Na te okoliczno$c
Wykonawca ztozy oswiadczenie zawarte w zatgczniku do SIWZ (formularz oferty).”

i Wyjaénienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowal zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawaq Pzp oraz nie moze narusza integralnosci protokofu oraz jego zatacznikdw.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego.
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34. Wykaz zalgcznikéw do SIWZ

Oznaczenie zalgcznika Nazwa zatgcznika
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_ Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY
‘G MINA KLODAWA

ul. Gorzowska 40, 56-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY- - -
‘ SxedZIba

"‘Adres_poczty elektrdnicznej ‘ " . ' Strona mtemetowa

“N‘u‘mer Telefonu.... - ; . ‘ _Numer Faksu..

Numer REGON...... ‘ . Numer NIP

,VVOSOba upowazmona do reprezentaCJl Wykonawcy/ow i podplsumca oferte ......

' Osoba odpow;edzaalna za kontakty z Zamawna]qcym ............... - s
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ‘ : '

Nawnazu;qc do og’:oszema o przetargu meogramczonym zam;eszczonym w Bluletyme Zamowuen
"Pubhcznych na ‘stron’le mternetowej oraz w snedzibie Zamaw;a]qcego na zadanie pn
,,Budowa budynku _ 2lobka i przedszkola ‘wraz ‘zj mfrastrukturq techmczna_
i zagospodarowamem terenu W mlejscowosm Klodawa”, oferuJemy reahzac;e przedmiotu
zamowuema w zakresue objetym SIWZ oraz zgodnie z obow:qzuncyml normaml, przepisami,
‘~zasadam| wspotczesne] WledZ\/ techmczneJ i sztuka budowlana za LACZNA CENE OFERTOWA*

CENA NETTO (PLN)
STAWKA PODATKU VAT . (%)
WARTOSCE PODATKU VAT (PLN)

I'.ACZNA CENA OFERTOWA BURTTO (PLN)
Slowme ~

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi catkowite wynagrodzeme Wykonawcy, wzgledma;qce wszystkie koszty zwqazane z realizaqa, przedmiotu
zaméwiema (etap 11 etap H) zgodnie z niniejsza SIWZ. ~ .

witym:

 CENANETTO (PLN)
~ STAWKA PODATKU VAT ... (%)
- “WAR‘TO"éé'P(’)D'A"I‘KU VAT (PLN) -
LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO ETAPU I (PLN)' ‘
'S}owme

 CENA NETTO (PLN)
 STAWKA PODATKU VAT ... (%)
WARTOSC PODATKU VAT (PLN)

. LACZNA CENA OFERTOWA BURTTO ETAPU I(
| Stownie: ' ‘ '
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OSWIADCZENIA ~ f ~
,1 Osw1adczam, ze na zastosowane materua!y, urzadzema i wykonane roboty budowlane ud2|elam

g’ZamawiaJa_cemu 36 mlesaecznej rekOJml oraz dodatkowe3 e mnes;ecznej reko;ml, I:czap od‘
dma podplsanla przez strony protokoiu koncowego bez uwag

*brak podama okresu dodatkowej reko;m: spowodu;e, ze Zamaw:ajqcy przyjmie mmlmalny okres reko;ml 36 mies:ecy

2. Osw1adczam, ze na klerowmka budowy proponu;emy ...... e . e .,
(imie 1 ‘nazwisko)

7posnada uprawmema budowlane w spec;alnosc: konstrukcyjno budowlanej oraz doswxadczeme
;zawodowe na stanownsku kierownika budowy na co naJmnle] (hczba)* nastepujacych budowach ~
o ktorych mowa w pkt 14.4.1 SIWZ

(nalezy podac rodzaj i nazwy obiektéw, nazwy podmiotow na rzecz, ktorych osoba pelnlla funkcje klerownlka oraz wartoscl robét)

*brak padania przez Wykonawce liczby budéw, na ktérych osoba w/w pelnlla funkcje kierownik budowy, spowoduje, ze
'Zamama]acy przmeie wartosc »07 : ' :

3 Osw:adczam, ze zapoznahsmy sie ze Specyﬁkaqa Istotnych Warunkow ZamOWlenla jel
;zmtanaml i modyﬁkaqamx i nie wnosmy do nlch zastrzezen oraz przmeUJemy warunkl w nlch
,zawarte,, ‘ - . ‘ ,

4. Zdobyhsmy komeczne mformac;e potrzebne do w’rascuwego wykonama zamow:ema, w tym
zapoznallsmy sne i szczego%owo przeanal;zowallsmy dokumentaqe pro;ektowa oraz STWIOR, ‘

5 Oswnadczam, ze uwazam sig za zquzany nmlerza oferta na okres 30 dni hczac od dnia
otwarcxa ofert (wiaczme ztym dmem), ‘

6 Oswcadczam, ze me uczestmcze ]ako Wykonawca W Jak|e3kolw1ek mneJ oferc:Ie z&ozonej w celu'

udznelema mmejszego zamow:ema,

7. Osw1adczam, ze W ceme oferty zosta%y uwzglednlone wszystkle koszty wykonama zamow:enla,
8 Osw1adczam, ze wadlum w kwocie .........., e PLN zostato wmesmne w formle' ‘

Aevassavas s R T ensy ArTRrARA TR R LN RN Y rasseneEAsaazasy A I S PR D e P AT ..' ............. ,...,.....'. ........... WaaeaesaraNEIEERBe bR LT E e R NIRRT AR NY EY R L O LR LL

Wadlum wmesuone w plenladzu nalezy zwrécié na rachunek bakowy nr:

Sierarasareaeaas sereiaavaareas Ceasiriraeasiivariene PR e e e Srreavvasasrararrenears erenes TEveraireaaaesesreraraaaereseienaay vein

ZOBOWIA_ZANIA w PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1 Akceptuje proponowany przez Zamawxajqcego wzor umowy i zdajemy sobie sprawe, ze
obow;qzumcym wynagrodzemem jest wynagrodzenle ryczattowe,

2 ZObOWlaZUJQ sie do zawarCIa umowy W maercu i terminie wyznaczonym przez Zamaw1aJa_cego,

3 Zobow1qzu3e sie do wmestema naJpoznieJ W dnlu zawarcla umowy zabeszeczema nalezytego
wykonania umowy w wysokoscu 5%. ceny ofertoweJ brutto

4 Osoba upowazmonq do kontaktow z Zamawuajacym w sprawach dotyczacych reahzaql umowy’

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

1 Rozhczenla ﬂnansowe w przypadku sk}adama oferty wspolneJ przez dwa lub WIQCGJ podmloty
gospodarcze beda dokonywane z: ‘ ‘ ,
Neews ;. . Siedziba.

B L T T T T R e T e e
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Adres poczty elektronlcmeJ

Strona mternetowa .....

"’,Numer Telefonu ,
~ Numer REGON ...........

2. Ustanowmnym pemomocmk:em do reprezentowama w postepowamu 0 ud2|elen1e zamow:ema
'~1/!ub zawarcia umowy w spraw1e zamQW!ema publlcznego w przypadku sk}adama oferty wspo!ne;
przez dwa lub WlQCEJ podmloty gospodarcze Jest ................. . e, o .

TTAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodme z art 8 ust.3 PZP zastrzegamy, |z wymlemone mzeJ dokumenty sk&adaja_ce s;e na oferte
nie mogq by¢ udostepmone mnym uczestmkom postepowama' f

g SPOSOB REALIZACJI ‘ZAMOWIENIA

‘, Osw:adczamy, ze roboty objete zamow:emem wykonamy sﬂamx w}asnyml -

‘ f NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO WYKONANIA
, PODWYKONAWCOM I NAZWY FIRM PODWYKONAWCZYCH ‘

INFORMACJAkDOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca Jest mlkroprzed5|eblorstwem quz ma&ym lub sredmm przedSIleorstwem 1

: niPo lalecenle Komls]l z dnla 6 ma]a 2003 i dotvczqce deﬂnlc]l mlkroprxedslqblurstw oral matych i érednich prxedslqblorstw (Dz U. 1L 124z 20 5. 2003 s 36) Te lnformacje 53
wymagane wylacznle do celdw statystycmych : : : ; :

Mlkroprzeds!eblorstwo przedslgb!orstwo, k\ére zatrudnia mn(ej niz 10 osdb | ktérego roczny obrot lub roczna suma bllansowa nie przekracza 2 mulonéw EUR Mafe -
: pnedslebiorstwo przedslqhmrstwo, ktére zatrudnia mniej. nKz 50 osébi ktérego roczny obrét Iub roczRa suma bilansowa nle pnekraaa 10 mllionéw EUR, ‘ ; ~
Srednle przedslgblorstwa przedslebiorstwa, ktére nie sy mlkmprzedslebmrstwaml ant matymi przedsxeblorstwami 1 ktére zatrudnla]a mnle] niz 250 0s6b | ktérych roczny obrét nle
przekracm 50 mlllondw EUR lub roczna suma bllansowa nle pnekracza 43 mllionéw EUR

SPIS TRESCI

,Oferta zostata z%ozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
"Integralna czesc oferty stanowxa nastQpUche dokumenty

- ; ; ; Data i podpxs upowaznuonego przedstawncnela
. pieczeé Wykonawc‘y, k . - , - Wykonawcy
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, , _ Zalacznik nr 2do SIWZ
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESt.ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

, skl,adane na podstaw!e art. 2ba ust. 1 ust‘aw‘y,z dnla 29 stycznia 2004r. Prawo kzaméwien publicznych ,

~ Dotyczy postepowama ) udZIeleme zamowuema pubhcznego

- - ,,Budowa budynku zlobka i przedszkola wraz z mfrastruktura_ techmczna
. . ~ i zagospodarowamem terenu w mle]scowosm Klodawa”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt. 12-23 ustawy PZP

Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy PZP

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie
art. ... ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.
1 i pkt, 2 ustawy PZP)

Jednoczes$nie os$wiadczam, ze w zwigzku z w/w okolicznoscig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjalem srodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oéwiadczam, 2e nastepujacy podmiot, na ktory zasoby powoluje sie¢ w niniejszym
POSEEPOWEANIU Fal i b e e
(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.

pieczeé Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peina Swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalqczmk nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZA_CE SPEI’.NIANIA WARUNKOW UDZIAI:.U w POSTEPOWANIU

sk}adane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy z dnia 29 styczma 2004r Prawo zaméwien publicznych

Dotyczy postepowama 0 udmeienle zamow1ema publlcznego

' ,,Budowa budynku ziobka i przedszkola wraz z mfrastruktura techmczna_

i zagospodarowamem terenu w mle]scowosm Klodawa

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oéwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okre$lone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ polegam na
zasobach nastepujacych podmiotéw:

(wskazaé podmiot i okreséli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SB

Dotyczy postepowama 0 udzielenie zamow1ema publ;cznego ' - l

- ,,Budowa budynku Zlobka i przedszkola wraz z mfrastruktura_ techmczna

i zagospodarowamem terenu w miejscowosci Klodawa”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Kwalifikacje zawodowe, .
L. Informacja
uprawnienia, .
i . . .. . o podstawie
Nazwisko i imie Funkcja doswiadczenie .

L. do dysponowania
i wyksztalcenie niezbedne i
. L. osobami*
do wykonania zamowienia

Kierownik budowy

Kierownik roboét
branzy sanitarnej

Kierownik robot
branzy elektrycznej

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, Zze realizujac zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypelni¢ zatacznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca moze dysponowaé osobami zatrudnionymi zaréwno na umowg o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzielo,
czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

 WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowama o} udz:eleme zamow1en|a pubhcznego ‘

,,Budowa budynku zlobka i przedszkola wraz z mfrastrukturq techmczna_

i zagospodarowamem terenu w mlercowosm Klodawa”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Data wykonania

Opis i zakres Nazwa, adres podmiotu Wartosé
Lp. wykonywanych na rzecz ktoérego roboty robot
robot byly wykonywane Poczatek | Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodnié Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotdw - wowczas nalezy wypeini¢ zatacznik nr 6 do SIWZ.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zaiqczmk nrS5 do SIWZ

OSWIADCZENIE o PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
- GRUPY KAPITALOWEJ .

o ktérej mowa w art 24 ust 1 pkt, 23 ustawy z dnla 29 stycznla 2004r Prawo zaméwmn publlcznych

Dotyczy postepowama 0 udZIeieme zamowuenla pubhcznego

,,Budowa budynku ziobka i przedszkola wraz z mfrastruktura_ techniczna
: i zagospodarowamem terenu w miejscowosci Klodawa

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypetnié pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktéra reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatlowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, 2e firma, ktéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2019r. poz. 369 ze zm.) z nastepujacymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z peilng Swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informaciji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

33




Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia

»Budowa budynku ztobka i przedszkola wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu w m, Klodawa”

+25 MALUCH +

- o . . Zala_czmkandoSIwz

OSWIADCZENIE 0 UDOSTEPNIENIU ZASOBOW '

Dotyczy postqpowama 0 udzneleme zamowiema publxcznego

,,Budowa budynku zlobka i przedszkola wraz z mfrastruktura_ techmczna_
' 1 zagospodarowamem terenu w mle]scowosa Klodawa

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY (nazwa, adres)

Stosownie do art. 22a ust.l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy.......cccrvrirainnnnnninsssnnaeseees
niezbednych zasobow, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w rozdziale 6 pkt. 6.3 SIWZ, tj:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw innego podmiotu jest nastepujacy:

2. sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamowienia publicznego jest nastepujacy:

3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego jest
nastepujacy:

4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane
zdolnosci dotyczg?

TAK / NIE *niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, iz znane mi sg zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 7 do SIWZ ;

WZOR UMOWY

Zawarta dnia .ooevvceiiiiciicce e e w Klodawie pomiedzy:

Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekscie
~ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Woéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnatg Agnieszki Chudziak - Skarbnika Gminy Ktodawa

a

5 O O PP
N NIP e zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. goSP. ...
zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA" reprezentowanym przez:

1

...........................................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztoZonej oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okreslony w SIWZ na zadaniu
pn.: ,Budowa budynku Ziobka i przedszkola wraz =z infrastruktura techniczna

i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Klodawa.”

2. Miejsce wykonania robét: Klodawa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zilozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zamdwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWIOR roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

§2

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzenn powiadomien, przekazywanie informacji
lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane)
osobiécie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg
elektroniczng na podane przez strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczna, otrzymujacy niezwtocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane drogq elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacjg, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
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4. Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
Z postanowieniami ust. 1.

§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy:
a) etap I - zlobek do 20.12.2020
b) etap II przedszkole do 31.05.2021
Jest to termin zastrzezony na korzyé¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.

2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robot
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione facznie n/w warunki:

a) roboty budowlane na obiekcie zostaly fizyczne przez Wykonawce zakonczone,

b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy,

c) wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili w dzienniku budowy fakt zakonczenia przez
Wykonawce wszystkich rob6t bedacych przedmiotem umowy oraz stwierdzili, ze obiekt nadaje sie do
odbioru.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunigciu w przypadku wystapienia
opo6znien wynikajacych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robét,

b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robét. Fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robét i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

c) wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robdt, kolizje
z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiadcicieli nieruchomogci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wiasnoscia, itp.

d) prawnych lub finansowych przeszkdd uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji,

e) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

g) powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy jednej ze stron,

4, W przedstawionym w ust. 3 pkt. d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie
3 dni od powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie
inwestycji. Wéwczas obie strony podejma decyzje czy odstepuja od umowy czy zawieszajgq prowadzenie
inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu
prowadzenia inwestycji wéwczas na powyzsza okolicznos¢ zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres
przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi zawieszenia inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji o odstapieniu od umowy beda miaty zastosowanie
wilasciwe postanowienia niniejszej umowy.
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5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznie,, Wykonawca musi zawiadomic

Zamawiajacego na piémie i odnotowal to w dzienniku budowy/robét, podajac uzasadnienie wptywu
opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia terminu zakoriczenia robdt. Przesunigcie
terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy.
Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy bedzie réwny okresowi przerwy lub
postoju. Niedochowanie przez Wykonawce warunkdw opisanych w niniejszym punkcie wytacza prawo

powolywania sie przez Wykonawce na opdznienia opisane w §3 ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu
wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg mozliwoéé przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi

konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna bylo przewidzieé¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, o czas niezbgdny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego
z propozycjg zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.
Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstapienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotdw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjely sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petlnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moze zostaé zmienione za zgodg Zamawiajacego.
W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbgednym
do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zamian w dokumentacji
projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty jej
modyfikacji oraz zwiazanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

2. dostarczenie dziennika budowy/robot

3. dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,
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zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedgcego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obioréw,
zaptata Wykonawcy umdwionego wynagrodzenia wedtug zasad okre$lonych w umowie.

§ 6
Wykonawca oéwiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong oferta.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i dodwiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnoéci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywal sie skiadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ... . (w jakim zdolnosci techniczne | zawodowe podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez ........... (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powotywal sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez
Wykonawce z przyczyn niewyptacainosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy 1 ... (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowiazanie ......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okre$lajacy szczegdtowo wysokos¢ zobowiazania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do umowy.

§7

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
warunkami technicznymi wykonania robo6t oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

. aktualizacja harmonogramu robot na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy

bedzie tego zadal,
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10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie

wykonywania umowy,

wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych

w zakresie przepiséw bhp i przeciwpoZarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

. sporzadzenie na swdéj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia rob6t budowlanych oraz wiasciwe zabezpieczenie terenu
budowy w taki sposdb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

. wytyczenie obiektdw, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidtowosciach.

. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem

w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatarh podwykonawcow,

. zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkdw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkéw

i $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajgcego,

. zawarcie uméw o ubezpieczenie budowy i robét realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcédw od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z przejéciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwiazanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koficowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umdw ubezpieczenia oraz opfacania skladek
ubezpieczeniowych obciazajg wylacznie Wykonawce.

utrzymanie ogé6inego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrong mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztéw zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatéw,
odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie rob6t i dowozu materiatéw na plac budowy w sposob nie powodujacy zabrudzenia terendw
sasiednich i ciggow komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisbw o gospodarce odpadami oraz obowiazujacych przepisow
o ochronie $rodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
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ktérych nalezy wykonanie zadan okresélonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robdt w terminie nie dtuzszym niz okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i ich opomiarowania,
tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zawarcia umoéw na dostawe niezbednych mediéw w celu obstugi placu budowy i zaplecza socjalnego oraz
ponoszenie optat z tego tytutu,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatébw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych termindéw, zakresu robét lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnos$ci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
w umowie,

koordynowanie robét wykonywanych przez podwykonawcow i zapfata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcdw do udziatu przy realizacji umowy,

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢
robét lub opdznienie terminu ich zakonczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec o0s6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,

pelnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koricowego robot,

odpowiedzialno$é za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie do czasu odbioru koncowego na swdj koszt ochrony terenu budowy,

zawiadamianie wiaéciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i gotowosci do ich odbioru najpézniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakornczenia
oraz umozliwienie inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacych zakryciu,

zawiadamianie wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do dokonania odbioru
robdt podlegajacych odbiorom czesciowym,

pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru kofcowego, po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, z uwzglednieniem jej etapdw, uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, niedorébek i usterek, uczestniczenie w czynnosciach przekazania przedmiotu umowy do

40




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
~Budowa budynku ziobka i przedszkola wraz z infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem terenu w m. Klodawa”

S MALUCH +

36.

37.

38.
39.

40.

41,

42.

uzytkowania na koszt Wykonawcy,
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowego i koncowego kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacji
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym, w tym wszystkich dokumentow
gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia,
wspbtdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego lub jego czesci,
odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,
uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robdt,
pokrycie kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy,
prawidlowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét w pasie drogowym i wykonanych
objazdéw i odpowiedzialno$¢ za ich utrzymanie w stanie nalezytym przez caty czas wykonywania robot,
udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcéw, ktérzy moga zaistnieC na terenie budowy lub w jego
bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktdérych koniecznosé
wykonania wynikta juz po zakoficzeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robét
bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

§8
Wykonawca oéwiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zamdwienia, osoby wykonujace wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040 ze zm.). Dotyczy to oséb, ktére beda wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robét (w szczegdlnoéci robét ziemnych, betoniarskich, murarskich, tynkarskich,
ciesielskich, dekarskich, brukarskich, elektrycznych i sanitarnych) czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymog
ten nie dotyczy wiec, m.in. oséb: kierujacych budowa, dostawcéw materiatéw budowlanych, o0séb
wykonujacych prace przygotowawcze i porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami
zatrudnionymi do wykonywania zaméwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest w ich miejsce zatrudnic inne osoby spetniajace w/w wymagania,
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust.l Zamawiajacy uprawiony jest
w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasénien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy
Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o praceg przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci:
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- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis 0soby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie oswiadczenia, o ktérym mowa w §8 ust. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zaptaé na rzecz Zamawiajacego kare umowng okreslong §21
ust. 2.1 litera ,,0” niniejszej umowy,

5. Z obowiazkéw wskazanych w ust. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze
czynnosci, o ktérych mowa w ust.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdinych za szkody wynikte na tym terenie.
§ 10
Zamawiajacy powoluje inspektorow nadzoru inwestorskiego w osobach: ...,
Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceri zwigzanych z jakoscig
i iloscia robot, ktére sq niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa, dokumentacjg projektowa,
STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robét budowlanych niezgodnie z umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obciazajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidiowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadaé od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakosci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezaco badania, pomiary itp.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzac przediozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci Wykonawca bedzie miat obowiazek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robét i wykonad ponownie na wiasny koszt.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbioréw robdt czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie p6zniej jednak niz w ciqgu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbidr robdt protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Je$li inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbidr robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwlocznie Wykonawce,
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Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiazek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robét faktu
zakonczenia przez Wykonawce robdt.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:...........c.cocvvnres rskvrensrerreresnrrssrans
Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 14 nie p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osob
do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, Zeby kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt nosily
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
¢) nie stosuje sie do postanowien umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 14 i ust. 15.

§11

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad koordynacyjnych

z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oso6b. Ustala sie
nastepujacy czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych: nie czesciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
w miesigcu.
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. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robot, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robot lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyijnych.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokolowanie,
a kopie protokotu lub ustaler dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, je uczestnicy moga wnie$¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§12
. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot umowy.
. W przypadku zwitoki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki.
. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedag zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej
wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji rob6t budowlanych.
. Wykonawca bedzie przechowywatl egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy bedacych
przedmiotem umowy.
. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robdt
wediug dziatdéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentow robdt powinny byé naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robdt, z doktadnodcia do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznodci mogace mieé wplyw na terminowogé
wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy), zapewniajace
realizacje przedmiotu umowy w terminie okresionym w §3 ust. 1.
. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdinosci:
a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy,
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skiadajacych sie na przedmiot umowy,

kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zalozenie prowadzenia
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w okresie zimowym statych dostaw materialéw na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) ogdliny opis metod realizacji robot budowlanych i etapdéw realizacji umowy (jezeli etapy sg przewidziane),
¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robdt budowlanych lub realizacji etapu robot (jezeli etapy sq przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (netto i brutto) w uktadzie miesiecznym,

. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1, w ciagu 5 dni roboczych od daty

przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

okreslonym w ust. 7 bedg uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w ust.
8, lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy
uzna, ze ziozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt (jezeli etapy sq
przewidziane) lub terminu zakonczenia robdt.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnoéci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okre$lonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznoéci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
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otrzymania, przedlozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catoséci lub w czesci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do
aktualizacji harmonogramu w terminie okreslonym w ust. 15, lub gdy przediozona aktualizacja
harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokoéci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazaf
terminowi zakoriczenia robét lub okredlonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub  zasobdéw  finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robdt (jezeli etapy robot
sa przewidziane) w terminach okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna z powodu, ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakohczenia robét lub
okresionego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przediuzenie
terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapdéw robdt (jezeli etapy sa przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdzZnienia wynikle
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkdow atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robdt w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowacd niedopuszczaing
niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie rob6t lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu zakonczenia robdt o okres
réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).
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23.

Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
stron do odstapienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania [ub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.

§13

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych.

. Stosowane przez Wykonawce materialy powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

. Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednig

jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sig
stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innych niz okreslone
w dokumentacji projektowej.

. Wykonawca przed wbudowaniem materiatbw musi przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego

wymagane zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na materiaty,
ktore zostang uzyte do wykonania przedmiotu umowy.

. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny

w szczegdblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U, z 2019r., poz. 266 ze zm.) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

e) by¢ wolne od praw os6b trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatow okreslonej umowa jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkoéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw materiatow
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.

. Wykonawca jest zobowiazany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatldw oraz robét budowlanych

zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usunigcia materiatdw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robdt nie speiniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie
odpowiada okreslonym wymaganiom, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robot budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jakos¢ spetnia okreslone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sg
zgodne z ust. 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Materiaty wartosciowe z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen stanowia wiasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartoSciowe materiaty w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbiorki Wykonawca na swoOj koszt przestrzegajac przepisdw
o0 gospodarce odpadami usunie poza plac budowy, a nastepnie przedstawi Zamawiajgcemu zbiorcze
rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw rozbidrkowych przekazanych, zeztomowanych i zutylizowanych.
Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen musi uzyskal akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robot bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego | autorskiego oraz wuzyskania zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.

§ 14

. Wykonawca os$wiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy powierzy do

wykonania Podwykonawcom: ...
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych stanowiacych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegbinosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonanie zieconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,
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b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub usitug, ktére $cisle odpowiadaja czeéci zamdwienia okreslonego umowa zawartg pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoéci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykaza sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dos$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacjg umowy; dysponowad personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeéci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach 0séb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczen | wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
robét i ich wyceng nawiazujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg byC realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie péZniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia mu
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10.

11.

12,

13.

14.

projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przeditozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzienh jego przediozenia na zasadach okreslonych w pkt 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdélnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zataczniké4w do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w ust. 4 litera f,

b) niezatgczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzeZzeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktdrego Wykonawca
powotywal sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania speiniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robdt budowlanych okresionych projektem umowy jest diuzszy niz przewidywany
umowag dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catoéci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okres$lonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umoéw
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22,

o podwykonawstwo, ktoérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zi.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdérym nie zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wihasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby
zawierajagce umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w ust. 7 - 13.
Do zmian istotnych postanowien umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 7 -13.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa,
Zamawiajacy, moze 2zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniajg
warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwiocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo - tlumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15

. Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe okreslone

w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:
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- .81 Jezeli strony umowily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadad
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac,

- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie dzieto
grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razaca strata, sad moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczaitowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi:

netto: ...... rresas . e e zi,
(STOWNIE:  ia e iinrererr s carsesnrnenn s rsnrsesnsasrarsssasassesnrnssarasarsrsrnnsnnress E s EEsEarEESEEETeSECEETISITEEN IR SR RETRERR R RRREEE )
podatek VAT ... % w wysoko$ci: couiiinnnne EEE NS E RO RS AR RS8R g RN RN NERK O NEEAEIEIERE R RRTRE zt
Brutto! .o s s e e EhEaNEErErNSEr N OEEERECERTesRSsRSI SR ERRS TR aanuE zt
(SO B e i ruarerncnerurasearnr e ma s rra s s care s s enrans e nsassnsennrsansssKsbnnsssnssnrsssnssssbessussensssasnnsensansassssnen R P
w tym:

a) za etap I - zlobek:

= L LA K KNSR R SRS NN E R RN R RN EA RSN REEA AR RN ERR RN vernsuruess zt,
(stownie:........ cerrvessnnene PR )
podatek VAT ... % w WySOKOSCI: .coimermnrennnnniesies RN EA RN RN EERENEERANNEEEESCESEROERTOTORTRATRTRERSRRRRRE crerrarereares zi
brutto: ..o CeEEEa e EeNESEEEEANSESSETERENTSSSOS SRR TSI NN RN R AT narann crarmsesrerees zt
(stowniel..rererirreressesrssrarereerarans terknrarerrernens Ee RN KN ATAYNNETEESNISTESERTEYESEI TR IRRYRTNES rrarrerrsarsraurares )

b) za etap II - przedszkole:

1 1= o -3 MR Rk R TR EEEEA RS ECRNOTESNERERERSIORTSTSRSR TS zi,
(stownie:.iciisiearerinrssmsrsssrosisnrnsracns N AR Ea AR B AR R E AN RN A RN R KA EANARSNSTERT R YRS RAAEN KR RO ERRAEE )
podatek VAT ... % W WYSOKOSCI: tuveerrairecincrmiieiinasiasiarinsirasassassessssansnsnnnsassnnss P zt
Brutto! ...cciiiiiirircnnris e e s s EermereaNEENEEERsaMsNESESEEEISSENRSRESRERTSNISRESTERETSREOTOS zi
(ST OV NI @ s urraumaresimresma o m e s mn e s sa s e ra s s ua b saana s o s b c e E o h s K8 e 8 r o H B s 8 £ 8 K0S SRS R R NS AR AR A RGN ER AR TRERE RN RN R ERERE )

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdérym mowa w ust. 2 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktoérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwote réwng roéznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jesli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowal zmniejszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwote stanowiaca rdznice
kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U z 2018r. poz. 2177 ze zm.):

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
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10.

W przypadkach, o ktérych mowa w ppkt. b i ¢, Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany
wynagrodzenia, jesli wykaze, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu zamowienia.
W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian musi przedtozyc
Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreélajace wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie
umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimainym poziomie, to koszty
ustugi moga wzroshaé o rdznice pomiedzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu
a kwota wczedniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze byé przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszej umowy. Analogiczne zasady beda stosowane w odniesieniu do osdb, z ktérymi Wykonawce tacza
umowy cywilnoprawne i ktére wykonuja przedmiot umowy w przypadku wzrostu stawki godzinowej.
Wynagrodzenie okredlone w ust. 2 odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacji
projektowej i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty
montazu i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy,
koszty dozorowania budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych,
koszty zwiazane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopéw, koszty
wykonywania przekopow kontrolnych, koszty zwigzane z przekladkami przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, koszty sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robdt, koszty prac geodezyjnych,
koszty zwigzane z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych
czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takZe marze i opusty udzielone przez
Wykonawce.

. Rozliczenie rob6t odbywaé sie bedzie w okresach nie krotszych niz miesiecznych po wykonaniu

i odebraniu robét ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego

Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesigca po miesiacu, ktérego dotyczy

rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krétszych, ustalonych miedzy stronami zestawienie wartosci

wykonanych robét budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonajg ewentualnych
korekt przediozonych zestawier, o ktérych mowa w ust. 5 oraz potwierdzg kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i poinformujg o tym fakcie
Zamawiajacego.

. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wezwg Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorami nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie kotficowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Potwierdzone przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru
czesciowego.

Strony ustalajg fakturowanie czeéciowe do facznej wysokosci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze koAcowym.
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Z wnioskiem o odbi6ér koricowy Wykonawca przedstawia inspektorom nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowic bedzie protokdt odbioru koricowego robot.
Ptatnosci s realizowane w terminie nie dluzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen wynikajagcych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robdt, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw wynikajacych
z umow o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami
stanowi zatgcznik do umowy. W przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktoérych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Za- okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe,
Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrdéci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych =zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce
roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 16, podwazajgcych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,
¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 16 uwag
wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktdérych mowa w ust. 13, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

a) z protokotem odbioru czeSciowego zakoriczonego etapu robét, w ktorym beda wyszczegdinione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

¢) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow
o0 niezaleganiu z ptathosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcow,

d) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru czesciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 20, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 20 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru roboét budowlanych, dostaw i usiug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub daiszego podwykonawce postanowiert umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleZnego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 | wykaze niezasadnos$c¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
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uwag o ktérych mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust, 16 i potwierdzi zasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg
zasadnos$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce Ilub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce
lub podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezpodrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytulu opdZnienia
w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczyé wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robét
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne zlozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej patnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci
naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platnos$é nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnodci
bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci
za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku rdznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslona w umowie o podwykonawstwo a cena okre$long umowa, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okredlonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajace te okoliczno$éé, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wypfacona przez Zamawiajgacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotaczy oswiadczenia

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu wystawionymi przez nich
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rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu
tych rob6t do wysokosci objetej ptatnoécig koricowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwroci¢ fakture fub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegéblnosci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzyéci wynikajacej z umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 35 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich czionkéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreslonej w ust. 35 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcdw, ktérych wynagrodzenie byloby
regulowane ze S$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedaca przedmiotem czynno$ci przedstawionej do
akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

W przypadku wystapienia robot zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w §16 ust. 1.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwiekszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktdérej mowa
w §16 ust, 2,

§ 16

. Strony dopuszczajg mozliwoSC ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy

wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w 81 niniejszej umowy. Na powyzszg okolicznos¢ strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadzg protokot robdt zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowiacych materiat pomocniczy do rozliczed. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania rob6t zaniechanych. W przypadku wystapienia robét
zaniechanych strony sporzadzg aneks do niniejszej umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robét

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja, projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robét
bedzie niezbgedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzied
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreélonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg
okolicznod¢ strony sporzadzg protokdt robdt zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja

Wykonawcy - kosztorys réznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu
0 nastepujace zatozenia:

- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
- nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami

Wyliczert w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokonaé w oparciu o0 nastepujace zatozenia:
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- ceny jednostkowe nalezy przyja¢ z kosztorysow ofertowych stanowigcych material pomocniczy do
rozliczen, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac. Ilo$¢ robdt, ktére miaty by¢ wykonane
(pierwotnych), nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych a ilo$¢ robét zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
obmiaréw. Kosztorys roéznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robét zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczal
wykonywania w/w rob6t. W przypadku wystapienia robdt zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje
zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okazg sie niezbedne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robédt. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzér inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na
budowe wszystkie formalnosci bedq zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodg Zamawiajgcego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykraczac poza

zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ,

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 moga dotyczy¢:

a) zmiany jakoséci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robo6t budowlanych,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

¢) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

e) zmiany ilosci robét budowlanych w stosunku do przedmiaréw robot, pod warunkiem ze wynikaja one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci robdét budowlanych,

g) zmiany materiatéw,

i) zmiany 0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 moga zostal¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sa nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robdt lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnosci ukonczonych roboét budowlanych,

¢) zmiana obowigzujacych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robét,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

g) opbznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego
na terenie budowy,

h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

i) sita wyzsza,
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j) konieczno$¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
k) zmiana lokalizacji trasy przewodow w ramach okreslonej lokalizacji,
1) zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mier¢ itp.)

§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy PZP w facznej wysokosci 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ........... ZE (STOWNIE: oo st s b et s b b st obe s h e bt en ek obesbeas b eR s ereRe b batbebebe e et tateaberertetees ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koncowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaly nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu,
wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajacego
i bedzie zwrdcona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwolalnie i bezwarunkowo na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.
. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.,
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.
. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1. odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamiaé inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowiazany
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jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania

wykonanych robot, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego,

. odbidr czesciowy - dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce przejSciowego swiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzajace prawidtowos$¢ wykonanych robot i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

. odbidr konicowy - po wykonaniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia

techniczne.

. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestéw i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, $wiadectwa techniczne | dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawcza, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz.,, w terminie co najmniej 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu cato$ci

zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgloszenia
o gotowosci do odbioru robét budowlanych i spetnieniu wymagan okre$lonych w §3 ust. 2, zawiadamiajac
o tym Wykonawce.

. O Wyznaczonym terminie odbioru kocowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robét i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowiazujace PN, BN oraz

STWiOR.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokét z adnotacja ,,bez uwag” stanowi podstawe do koricowego rozliczenia stron,

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace

10.

11,

12,

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowiagzany
jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaly naprawione, Zamawiajacy
moze uzna¢, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe.
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13.

14,

Z tego tytulu moze zadac¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usunaé, Zamawiajacy moze zadal obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.

Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - az
do czasu usuniecia tych wad.

§ 20
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu .......c...u. miesiecy rekojmi na wykonane roboty, wbudowane
urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy

i podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag. Rekojmia udzielona przez Wykonawce jest
niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegéinych producentow materiatow
i urzadzen.

W okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie i na swoéj koszt wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatow eksploatacyjnych, instalacji
i wyposazenia. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu ,Instrukcje
uzytkowania i eksploatacji obiektu”, w ktérej bedg okreslone:

- zabudowane urzadzenia, ktdére wymagaja przegladéw serwisowych,

- instalacje, ktére wymagaja przegladéw serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji.

. Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje,

Wykonawca nie bedzie mdgt uwolni¢ sie ze zobowiazan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji
i konserwacji elementdéw podlegajacych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nieterminowo czynnosci serwisowania,
konserwacji i wymiany zabudowanych urzadzen, materiatdow eksploatacyjnych instalacji i wyposazenia
okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, Zamawiajacy ma prawo bez zgody
Wykonawcy wykonac te czynnosci przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt wykonania czynnosci,
o ktérych mowa powyzej przez osobe trzecig poniesie Wykonawca.

. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi za wad i usterki Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie

Wykonawce na pismie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, Zamawiajacy zobowigzany
jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci
do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajace z rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

w niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobe trzecig. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad okres rekojmi zostanie wydtuzony o okres pomiedzy datg

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia. Jezeli w ramach gwarancji

Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin rekojmi biegnie na nowo od chwili usuniecia wad.

Pomimo wygasniecia rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktére zostaly zgloszone przez

Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
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10.

1.
2.

Strony ustalaja, iz po odbiorze koncowym przedmiotu umowy w miare potrzeb beda dokonywane przeglady
gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie.
§ 21
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy terminem zakorczenia robét,
a faktycznym dniem zakoficzenia robot,

b) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonegc w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za dang czes¢ robét za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

¢) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajacego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badZ jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowa kare ryczattowg w wysokosci 10 000,00 zt

d) za zwloke w przedioZzeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

g) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 10 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,

j) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowa w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

k) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,

) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwioki w usunieciu wad w okresie rekojmi, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzieri zwloki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto,
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o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie os$wiadczenia, o ktéorym mowa
w §8 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zi,

2.2 Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p beda potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowsg.

2.3 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potracone z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciazenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa,.

2.4 Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢
Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstapieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajacego.

2.5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwialo Wykonawcy rozpoczecie robét,
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki,

b) za zwloke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,

2.6 Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowigzany bedzie
zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

2.7 Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstapienia od umowy sytuacjach , o ktédrych mowa w §22
ust. 1 litera ,a” oraz litera ,h" i §22 ust. 2 litera ,b".

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT,

5. Maksymalna taczna wysoko$é kar umownych strony ustalaja na kwote rowna wynagrodzeniu okreslonemu
za wykonanie przedmiot umowy.

6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku zakonczenia robét
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.

7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.

8. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.

§ 22

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:

a) wystapiq istotne zmiany okolicznosci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczhosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.

b) zostanie ogloszona upadtosé¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnoséci likwidacji
w celu potaczenia lub reorganizacji,

¢) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie przedmiotu
zamoéwienia,
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d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,

e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonana przed odstgpieniem od umowy,

f) Wykonawca zaprzestat realizacji robdt tj.: w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

g) Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z przedstawionym haromonogramem,

h) wystapia prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,

i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdw wynikajacych z zapiséw zobowigzujacych do wyplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcow,

j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,

k) Wykonawca wykonuje z materiatéow niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,

) w opinii nadzoru inwestorskiego jakos¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,

m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowa,

n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robét w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

0) terminy wykonania robot okreslone w harmonogramie zostalty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajgcego nie przedstawia programu naprawczego,

p) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

q) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyl obowigzek wykonania
przez Wykonawce wlasnymi sitami,

r) w razie koniecznosci:

- dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

- koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkow umowy, w szczegélnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

¢) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spemié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegOtowy protokdt inwentaryzacji rob6t przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,
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4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
odstapita od umowy,

4.3. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
4.4. Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

o obniZzenie ceny na podstawie rekojmi lub inne roszczenia odszkodowawcze,

4.5. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budowe, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia,
b) rozliczenia sig z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiazany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sig poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce roszczenia
w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgloszenia roszczenia przyjmuje sie date wplywu
reklamacji do siedziby Zamawiajacego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge
sadowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§24

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

2. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piémie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$é wprowadzenia zmian
bedzie nastgpstwem przyznania Srodkéw finansowych z UE lub innych instytucji i wynika¢ bedzie
z wytycznych lub zalecef instytucji, ktéra przyznata $rodki na sfinansowanie zaméwienia.

4. Terminy okreslone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreélane sg zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czescig umowy sa:

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
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b) Dokumentacja projektowa,
¢) Oferta z zalgcznikami,
7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
8. Do celow interpretacji beda mialy pierwszeristwo dokumenty z ewentualnymi uzupelnieniami i zmianami
z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:
a) umowa
b) dokumentacja projektowa
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
c) STWIOR
9. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 8 do SIWZ

STWIOR
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Zalacznik nr 9 do SIWZ

PRZEDMIARY ROBOT
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’ ’ Zalacznik nr 10 do SIWZ
- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
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