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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
 

Zamawiający realizując zamówienie wyłączone  spod stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  ( tj. Dz.U. z 
2019, poz. 2019 ze zm.) Gmina Kłodawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie nadzoru inwestorskiego na zadanie:  

„Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do 
granicy Gminy Kłodawa – etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnej ”. 

 
 prowadzonym przez Gminę Kłodawa 
 
I.   Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Kłodawa z siedzibą na ul. Gorzowska 49, 66-415 Kłodawa, 
NIP 599-10-11-288   
 
II. Przedmiot zamówienia:  
„Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – 
etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnej ”. 
Wartość robót netto najkorzystniejszej oferty wynosi: 1.892.262,92 zł / brutto w tym :  
Zadanie 1 : Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy 
Kłodawa – etap drugi Mironice – Santocko. – 1.475.015,51 zł / brutto 
Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Santocko –Kolonia – 417.247,41 zł /brutto 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje: 

„Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy Kłodawa – 
etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnej”. 

w tym:  
1)  Budowa  ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko do granicy Gminy 
Kłodawa – etap drugi Mironice - Santocko w ramach projektu: „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez 
budowę ścieżek rowerowych”,  Realizowanego w ramach projektu pt.: „Rozwój ekologicznego transportu na terenie Gminy Kłodawa poprzez 
budowę ścieżek rowerowych” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO – Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 3 „Gospodarka 
niskoemisyjna” Działanie 3.3. „Ograniczenie niskiej emisji w miastach” Poddziałanie 3.3.2. „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów 
Wlkp.”  

 
2) Budowa kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Santocko – Kolonia  (realizowana ze środków finansowych budżetu gminy 
Kłodawa). 

 
IV. Zakres rzeczowy robót: 
1. Branża drogowa:  
- roboty rozbiórkowe 
- roboty ziemne 
- wykonanie nawierzchni i chodników z brukowej kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego  
- wykonanie obrzeży betonowych 
-wykonanie krawężników betonowych 
- wykonanie zieleni 
- wykonanie zabezpieczenia istniejących skarp przepustu za pomocą płyty żelbetowej 
 
2. Branża sanitarna: 
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Santocko – Kolonia z rur PVC-U ø 200mm,  z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu 
rury klasy SN8, uzbrojoną w studnie betonowe ø 1,00m, studnie PP ø 0,60m.  
 
V.   Termin wykonania zamówienia: 
  Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.10.2021r.  
 
VI. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego: 
Agnieszka Szurgot-Miłosz :  tel. 095-7216-666. 
 
VII.   Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży 
najkorzystniejszą ofertę  (tj. ofertę z najniższą ceną). 
Do ofert należy załączyć dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie konstrukcji drogowych 
wraz z zaświadczeniem o opłacie składki OC oraz do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w zakresie instalacji sanitarnych wraz z zaświadczeniem o 
opłacie składki OC. 
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VIII.     Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej  treści oraz zabezpieczającej jej 
nienaruszalność.   
Ofertę należy złożyć do dnia 07.07.2021r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kłodawa (ul. Gorzowska 40) z dopiskiem na zamkniętej 
kopercie „Zapytanie ofertowe – „Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej wzdłuż drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kłodawa – Santocko 
do granicy Gminy Kłodawa – etap drugi Mironice – Santocko wraz z budową sieci kanalizacyjnej ”. 
 

UWAGA !   
W ofercie należy podać odrębnie ofertę cenową dla inspektora branży drogowej i odrębnie dla inspektora branży 
sanitarnej.  
 
 Dopuszcza się też wysłanie oferty za pomocą poczty elektronicznej: rdk@klodawa.pl  
 
VIII.       Do obowiązków osoby sprawującej nadzór inwestorski będzie należeć m.in.: 
-  zidentyfikowanie ryzyka i ewentualnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i poinformowanie o takim fakcie Zamawiającego,  
- bieżąca kontrola na terenie budowy zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz sztuką budowlaną,  
- kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych oraz wbudowywanych materiałów,  
- monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania, 
- sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji i kosztorysów a także innych dokumentów 

przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części lub całości wykonanych robót, 
- systematyczne prowadzenie dokumentacji budowy, planów płatności, prowadzenia ewidencji robót dodatkowych, robót zamiennych wraz z 

uzasadnieniem rysunkami i wyceną robót, 
- przeprowadzenie odbioru robót zanikających (ulegających zakryciu) udokumentowanych dokumentacją fotograficzną i odbiorów częściowych,  
- wydawanie poleceń wykonawcy robót budowlanych w zakresie usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie realizacji robót, 
- zapobieganie zastosowaniu przez wykonawcę robót budowlanych wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, 
- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów na budowie, 
- sprawdzanie obmiarów wykonywanych robót, 
- sprawdzenie wykonanych robót budowlanych i powiadomienie wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych, 
- odbiór oraz poświadczenie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad lub usterek,   
- poświadczanie terminu zakończenia robót zgłaszanych przez wykonawcę robót do odbioru, 
- sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru końcowego inwestycji oraz uczestnictwo  

w tym odbiorze 
- reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji, 
- pełna współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji,  
- udzielanie wykonawcy robót budowlanych wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji inwestycji oraz rozwiązywanie problemów i sporów 

powstałych w trakcie prowadzenia robót i informowanie na bieżąco o tym fakcie Zamawiającego, 
- informowanie Zamawiającego o przypadkach wystąpienia prac nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i występowanie z propozycjami sposobu 

rozwiązania zaistniałych sytuacji w porozumieniu z biurem projektowym i innymi uczestnikami procesu budowlanego, 
- kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym 

utrzymania czystości dróg dojazdowych do terenu budowy, 
- sprawowanie kontroli i nadzoru technicznego, finansowego i organizacyjnego nad całością inwestycji, w tym monitoring wskaźników rzeczowych i 

finansowych, 
- egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych wymaganych dokumentów (gwarancje, ubezpieczenia, harmonogramy, plany płatności, dokumentacje 

odbiorowe, atesty, certyfikaty itp.),  
- nadzór nad terminowością realizacji inwestycji, 
- dopilnowanie zabezpieczenia na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym 

zaistnienie zdarzeń w wyniku, których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego, 
- prowadzenie wszelkich czynności oraz przygotowanie wszelkich dokumentów i informacji związanych z realizacją zadania, których zażąda instytucja 

finansująca, w tym przygotowanie sprawozdań okresowych oraz sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji oraz wszelkich dokumentów 
rozliczeniowych, 

- przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego (skompletowanie dokumentacji powykonawczej, w tym mapy powykonawczej, 
rysunków zamiennych, dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, instrukcji obsługi urządzeń, wykaz zamontowanego wyposażenia i urządzeń 
wraz z kartami gwarancyjnymi itp.), 

- przeprowadzenie odbioru końcowego inwestycji oraz udział w czynnościach kontrolnych przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu 
wykonywanych przez instytucje do tego upoważnione,  

- rozliczenie całości inwestycji z Zamawiającym, 
- wykonywanie w imieniu Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi uzyskanych od wykonawcy robót budowlanych, 
- sprawdzenie kosztorysu różnicowego,  
- wykonywanie dokumentacji fotograficznej przez cały czas trwania inwestycji. 

 
   Anna Mołodciak 

 

Wójt Gminy Kłodawa 

 


