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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej nizszej od wartosci progowych, okreslonych w przepisach wydanych

na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych

o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn:
Budowa $ciezki rowerowej Klodawa — Wojcieszyce

Realizowanego w ramach projektu pt.: ,Rozwoj ekologicznego transportu na terenie Gminy Ktodawa
poprzez budowe $ciezek rowerowych - etap II Klodawa — Wojcieszyce - DK nr 22" wspétfinansowanego ze
$rodkow EFRR w ramach RPO - Lubuskie 2020
Os priorytetowa 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”

Dziatanie 3.3. ,Ograniczenie niskiej emisji w miastach”

Poddziatanie 3.3.2. ,Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw WIlkp.”

Ktodawa

todciak
7

Ktodawa, luty 2019 r.
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Wstep.
Wszystkich Wykonawcdw uczestniczacych w niniejszym przetargu obowiazuje dziatanie zgodne z ustawg
z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) - zwang

dalej PZP.

1. Postanowienia ogolne.
Przedktadajac swojg oferte przetargowg Wykonawca akceptuje w catoéci i bez zastrzezen warunki ogdlne
i szczegolne wlacznie ze wszystkimi zalacznikami, jakim podporzadkowane jest niniejsze zamoOwienie, jako

jedyng podstawe niniejszej procedury przetargowej.

2. Nazwa (firma) oraz adres zamawiajgcego.
Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa
NIP 599 10 11 288; REGON: 210966912

SIWZ oraz wszystkie inne dokumenty zostajg zamieszczone na stronie internetowej: www.klodawa.pl

w zaktadce zamoéwienia publiczne.

3. Tryb postepowania.
Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach

okreglonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych.

4. Opis przedmiotu zamoéwienia.
Kod CPV 45233162-2, 45100000-8, 45233100-0, 45247110-4

Przedmiotem zamdwienia jest budowa $ciezki rowerowej wzdtuz drogi powiatowej nr 1406F na odcinku
Klodawa - Wojcieszyce do granicy Gminy Klodawa. Budowa obejmuje wybudowanie 3 odcinkow Sciezki
oraz uspokojenie ruchu za pomoca wprowadzenia wyspy uspakajajacej ruch na wjezdzie na teren
zabudowany m. Klodawa. Planowana $ciezka prowadzona jest wzdtuz drogi powiatowej i jest dopasowana
do istniejacych warunkoéw terenowych.

Realizowana inwestycja oraz zastosowane w niej rozwiazania maja przede wszystkim na celu:
A)Zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego (pieszych i rowerzystow).

B)Zmniejszenie emisji spalin i natezenia ruchu drogowego poprzez budowe Sciezki i polepszenie

warunkéw dojazdu do pracy dla mieszkancéw Wojcieszyc (nie ma tam zadnego

autobusu).

C) Zastosowane rozwigzania sg przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

D) Projekt poprawi dostepnos¢ komunikacyjng osiedli mieszkaniowych, podmiotéw gospodarczych,

przedszkola, obiektéw sportowych i rekreacyjnych oraz instytucji publicznych.

Szczego6lowy opis przedmiotu zamoéwienia
- Wykonanie $ciezki rowerowej bitumiczne;j:
Odcinek 1 (m. Ktodawa):

- dtugos¢ 110,84 m;
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- szerokos¢ 2,5 m;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia kostka betonowa;

Odcinek 2 (m. Klodawa — m. Wojcieszyce):

- dlugoé¢ 1842,43 m (640,91m; 477,90m; 723,62m);

- szeroko$¢ 2,0-2,5 m;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia asfaltowa;

Odcinek 3 (m. Wojcieszyce - DK 22):

- dlugo$¢ 2519,84 (19,98m; 170,94m; 2328,91m);

- szerokos¢ 2,0-3,6 m;

- spadek poprzeczny jednostronny 2%;

- nawierzchnia kostka betonowa, naw. asfaltowa;

1. Opis odcinkow :

Odcinek 1

Na pierwszym odcinku zaprojektowano $ciezke rowerowg o szer. 2,5 m, obramowang od krawedzi jezdni
kraweznikiem ulicznym i kraweznikiem odwadniajagcym na db. 55 m, od strony terenow przylegtych
obramowanie za pomocg obrzeza chodnikowego.

Odcinek 2

Projektuje sie wykonanie na danym odcinku $ciezki o naw. bitumicznej, z dwoma przejéciami z jednej
strony drogi powiatowej na druga. Nawierzchnie éciezki o nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano jako
nieograniczona obrzezem ani kraweznikiem. Wigczenie nawierzchni éciezki rowerowej do drog
o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej wykonane zostanie bezkraweznikowo, od strony pozostatych typéw
nawierzchni nalezy ustawié¢ opornik betonowy 12x25 cm. Przy istniejacych przepustach (odcinek 2a, km
04331.20 oraz odcinek 2c km 0+82.59) projektuje sie wbudowanie prefabrykatu o profilu ramowym
w celu zapewnienia ciagtoéci przepustu pod projektowana S$ciezkq oraz prefabrykowanych scianek
oporowych ze wzgledu na roznice wysokoSciowe. Sciezka o szer. 2,0 m powinna by¢ oddzielona od
krawedzi jezdni poboczem, o szer. min. 0,8 m. Z powodu matej szerokoéci pasa drogowego na odcinku 2a
nalezy wykonaé obramowanie od strony terenéw zielonych za pomocg $cianek oporowych o stopniowanej
wysokosci. Scianki na tym odcinku powinny wystawa¢ ponad poziomem nawierzchni Sciezki o 30, 551 80
cm na odcinku od km 0+185 do km 0+300. Na odcinku 2b nalezy wykona¢ obramowanie od strony
terenéw zielonych za pomoca $cianek oporowych o stopniowanej wysokosci. Scianki na tym odcinku
powinny wystawa¢ ponad poziomem nawierzchni sciezki 30, 55cm

na odcinku od km 0+000 do km 0+075.

Odcinek 3

Szerokoé¢ éciezki z kostki betonowej wynosi od 2,8 do 3,6 m na terenie zabudowy, w przypadku Sciezki
o nawierzchni asfaltowej na dtugoéci catego odcinka szeroko$¢ jest réwna 2,0 m. Kostke betonowa nalezy
obramowa¢é od krawedzi jezdni kraweznikiem ulicznym i kraweznikiem odwadniajacym (na catej dtugosci

odcinka 3b), od strony terenéw przyleglych za pomoca obrzeza chodnikowego. Nawierzchnie $ciezki
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0 nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano jako nieograniczong obrzezem ani kraweznikiem. Wiaczenie
nawierzchni $ciezki rowerowej do dréog o nawierzchni ziemnej lub asfaltowej wykonane zostanie
bezkraweznikowo, od strony pozostatych typow nawierzchni nalezy ustawi¢ opornik betonowy 12x25 cm.
Sciezka o szer. 2,0 m powinna by¢ oddzielona od krawedzi jezdni poboczem, o szer. min. 0,8 m.

Na wjezdzie do m. Ktodawa nalezy wykonaé wyspe uspokajajacg ruch. Wyspa zostata zaprojektowana
o szer.1,5m i dlugosci 10,0 m. W tym miejscu zaprojektowano uspokojenie ruchu polegajgce na
zawezeniu istniejacego pasa ruchu o 0,25m. W miejscu wyspy szerokos¢ pasa ruchu wynosi 2,75m oraz
opaska od strony wyspy 0,5m. Odgiecie krawedzi jezdni nalezy wykona¢ na skosach 1:15, wyokraglenia
na zatamaniach krawedzi jezdni wykonac¢ za pomocg tukédw o promieniu, R=100m. Poczatek i koniec
wyspy spowalniajacej wyokraglono tukami o promieniach R=1,5m. Obramowanie wyspy nalezy wykonac
za pomocg kraweznika wysepkowego na tawie betonowej. Kolor wysepki z kostki betonowej powinien by¢
czerwony.

2. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja dla jezdni drogi powiatowej (dla KR2):

- warstwa Scieralna - AC 11 S 50/70, grubosci 4 cm;

- warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70, grubosci 8 cm;

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5 stabilizowana

mechanicznie, gr. 20 cm;

- warstwa mrozoochronna - mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.

22 cm;

Konstrukcja o nawierzchni z kostki betonowej (sciezka, wysepka uspokajajaca ruch):

- kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, uktadana na podsypce cementowo-piaskowej

grubosci 3-5 cm.

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

Konstrukcja o nawierzchni asfaltowej Sciezki:

- warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S 50/70, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni $ciezki na odcinkach wzmocnienia:

- warstwa Scieralna - mieszanka mineralno-bitumiczna AC11S 50/70, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca - mieszanka mineralno-biutmiczna AC11W 50/70, gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3, 0/31,5, stabilizowana
mechanicznie, gr. 20 cm.

Wtdrny modut odksztatcenia podtoza pod konstrukcjg poszerzenia dla drogi powiatowej powinien wynosi¢
nie mniej niz 80 MPa. W przypadku stwierdzenia po wykonaniu koryta no$nosci podtoza ponizej 35 MPa po
dogeszczeniu nalezy zwrdci¢ sie do nadzoru autorskiego w celu przeanalizowania koniecznosci i mozliwosci

wzmochnienia podtoza. Wskaznik odksztatcenia podtoza Io nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2, wskaznik dla
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warstwy podbudowy z kruszywa tamanego Io max. 1,6. Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy
zasadniczej z kruszywa dla $ciezki rowerowej powinien wynosi¢ Is min. 1,0.

Krawezniki betonowe, ukfadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5 cm. Kraweznik mozna uktada¢ bezposrednio na fawie betonowej pod warunkiem zwiekszenia
jej gruboéci o 5 cm. kawa pod kraweznik oraz opér kraweznika, powinny mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 15
cm, natomiast opor wykonaé do 2/3 wysokosci kraweznika.

Podstawowy spadek poprzeczny sciezki, jednostronny 2% (kierunek zgodny ze spadkiem poprzecznym
pasa ruchu drogi powiatowej)w okalajacy teren, z wyjatkiem $ciezki obramowanej od strony drogi
kraweznikiem - spadek w kierunku drogi. Spadek poprzeczny pobocza 8%. Spadek podtuzny Sciezki
zgodny ze spadkiem drogi powiatowej. Utwardzenie nawierzchni z odwodnieniem powierzchniowym
poprzez prowadzenie ruchu rowerowego nie bedzie wptywac negatywnie na srodowisko.

Na odcinkach, gdzie pod proj. éciezka wystepuja grunty spoiste grupy G3/G4, na catej szerokosci korpusu
jezdni $ciezki nalezy wymieni¢ grunt na grubosci 25 cm pod poziomem Konstrukcji, kruszywem
walifikowanym zgodnie z PN-S-02205. Wymiana gruntow orientacyjnie przedstawiona w danych
kilometrazu lokalnym na odcinkach:

e odcinek 1 - km 0+000 do km 0+110;

e odcinek 2a - km 0+000 do km 0+280;

e odcinek 2c - km 0+090 do km 0+410;

e odcinek 3c - km 24004 do km 24+329;

Podloze i warstwy konstrukcyjne zjazdu zagesci¢ ptytg wibracyjna przy optymalnej wilgotnosci.

3. Odwodnienie.

Sciezka odwadniana w pasie drogowym przez sptyw powierzchniowy oraz czesciowo do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

Przy odcinku 1 na dlugoéci 55 mb zastosowano odwodnienie prefabrykowanym Sciekiem kraweznikowym z
wigczeniem do istn. studni.

Przy odcinku 3b na dlugosci 144 mb zastosowano odwodnienie prefabrykowanym Sciekiem
kraweznikowym ze skosami na zjazdach oraz wiaczeniem do istn. studni.

Kanatl Losnica i kanal Srebrna

Pod éciezka poprowadzong przez istniejace kanaty zostaly zaprojektowane przepusty ramowe o wymiarach
wewnetrznych przepustu: wysoko$¢ 100cm, szeroko$¢ 300cm i grubosci écianek 26 cm, diugos¢ przepustu
powinna wynosi¢ 2,5m. Przy proj. przepuscie nalezy wykona¢ uzupetnienie w postaci elementéw
oporowych na dtugoséci okoto 2,0m na dojazdach z obu stron sciezki. éciany oraz przepust nalezy uktadac
na tawach betonowych o gruboéci 20 cm z betonu C12/15. W celu zapewnienia statecznosci Scianek
oporowych nalezy wykonaé nadbeton min. gr. 15 cm kl. C12/15 nad stopkami Scianek. Pozostatg czes¢
nalezy wypeti¢ zasypka piaskowg kruszywem kwalifikowanym zgodnie z PN-S-02205. Nasyp powinien
by¢ zageszczony wg PN-S-02205 do 0,2 m p.p.k. Is min. 1,0, natomiast ponizej 0,2 m p.p.k. Is min 0,97.
Projektowane $cianki na przepuscie przymocowac do proj. przepustu za pomoca kotew chemicznych.

Scianki oporowe dochodzace do przepustu zabezpieczy¢ przed mozliwoscia utraty statecznosci za pomoca
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pretow zbrojeniowych tgczacych dwie $cianki stojace naprzeciwko siebie. Na odcinku przepustow nalezy
wykona¢ obramowanie $ciezki dwustronng barierg

ochronng dtugosci 10 m z kazdej strony. Przy proj. przepustach oraz $ciankach oporowych w przypadku
natrafienia w gruncie na namuty piaszczyste, nalezy dany grunt wymieni¢ kruszywem kwalifikowanym
zgodnie z PN-S- 02205.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa - zalacznik nr 10 do
SIWZ, na ktora sktada sie:

-projekt budowlany budowy Sciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1406F na
odcinku Ktodawa - Wojcieszyce do granicy Gminy Ktodawa opracowany przez Biuro inzynierii drogowej
TERIAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa WIkp. (wraz z przyjetym zgtoszeniem zamiaru wykonywania
robot bez wymaganego pozwolenia na budowe),

- operat dendrologiczny - inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia oraz plan wyrebu drzew opracowany
przez ECOGITO Agnieszka Olek z Ranska .

- STWIOR - zatacznik nr 8 do SIWZ.

4.1. Standardy jakosciowe.

a) standardy jakosciowe zostaty okreslone w tresci STWIOR oraz w dokumentacji projektowej,

b) Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze
umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do SIWZ,

c) przez cato$¢ przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy rozumie wszelkie wykonane roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem zamodwienia,

d) gwarancja na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ na zastosowane materialy, urzadzenia i wykonane roboty
budowlane min. 36 miesiecznej gwarancji liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego bez
uwag.

e) ewentualne zastosowanie w dokumentacji projektowej, STWIOR nazw wiasnych poszczegdlnych
materiatobw nalezy traktowac jako podanie przyktadowych propozycji materiatowych, ktére kazdorazowo
nalezy czytac z dopiskiem ,lub inne rbwnowazne o nie gorszych parametrach”. Podanie konkretnych nazw
materiatowych stanowi jedynie wyznacznik pozadanego standardu i jakosci materiatow, ktére zostang
zastosowane do realizacji zamdwienia.

f) stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne
opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego,

4.2. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiajacy na okres realizacji zamdwienia wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci wchodzace w tzw. koszty
bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio  zwigzane w  wykonywaniem robot (w  szczegblnosci robot  ziemnych
i drogowych) czyli tzw. pracownikoéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy wiec, m.in. osob: kierujacych

budowa, dostawcow materiatbw budowlanych, o0s6b  wykonujacych prace przygotowawcze
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i porzadkowe oraz innych oséb, w stosunku, do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich
realizowane nie podlegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 ze zm.), W przypadku rozwigzania stosunku pracy
z osobami zatrudnionymi do wykonywania zamoéwienia przed zakonczeniem okresu jego realizacji,
Wykonawca lub podwykonawca, zobowigzany jest w ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w
wymagdania,

4.3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow

4.4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni
przedtozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 4.2. czynnosci:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace osob wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oséwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

4.5. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktérych mowa w rozdziale 4 pkt. 4.4.
niniejszej SIWZ, Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego kare
umowng okreslong §21 pkt.2.1 litera ,,0” wzoru umowy,

4.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

5. Termin wykonania zamoéwienia.
Do dnia 30 sierpnia 2019r.

6. Warunki udziatu w postepowaniu.

6.1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

6.1.1 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jesli

Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowg na kwote minimum:

500 000,00 zt.
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W przypadku wykonawcdéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia warunek ten zostanie
spetniony, jezeli jeden z wykonawcdw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni
warunek lub bedg tacznie posiada¢ $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote: 500 000 zt.

6.1.2 zdolnoéci technicznej lub zawodowej. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli
Wykonawca wykaze, ze:

a) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat w sposob nalezyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukonczyt co najmniej:

- jedna robote budowlana o wartoéci nie mniejszej niz 800 000 zt brutto, polegajacq na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég lub $ciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, posiadajacymi uprawnienia, doswiadczenie,
wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang mu powierzone tj.:

- jedna osobe, ktéra bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci budowy drég w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane (Dz. U z 2018r., poz. 1202 ze zm.).

Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadajace wymaganym, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a
oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane, a takze ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018r., poz. 2272).

6.2. W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia warunki, o ktérych
mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1 litera b niniejszej SIWZ zostang spetnione wytacznie jezeli:

a) w przypadkach okreslonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek lub beda
tacznie posiadaé $rodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa na kwote minimum: 500 000 zt.

b) w przypadkach okreélonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt.a, warunek zostanie spetniony, jezeli jeden
z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetni warunek samodzielnie
(nie sumuje sie doswiadczenia),

c) w przypadkach okredlonych w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 ppkt. b, warunek zostanie spetniony, jezeli chociaz
jeden z Wykonawcéw lub podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych zasoby spetnia warunek
samodzielnie,

6.3. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt.
6.1.1 i pkt. 6.1.2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czeéci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkow prawnych.

6.4. Zamawiajacy jednoczeénie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktérej mowa w pkt. 6.3 niniejszej

SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:
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a) Wykonawca, ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw udowodni Zamawiajacemu, ze
realizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamowienia sporzadzone wg wzoru stanowigcego zalgcznik nr 6 do SIWZ.
Zobowigzanie musi wskazywac:

- zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

- sposOb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

- informacje czy podmiot, na zdolnoéciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza,

b) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 i ust. 5 pkt.1.

c) w odniesieniu do warunkdéw dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawcy mogq
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane,

d) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za udostepnienie nie ponosi
winy,

e) jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
ktérego zdolno$ciach polega Wykonawca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy bedzie zadal,
aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zobowigzat sie do osobistego wykonywania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolno$ci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych w art. 22 ust. 1

ustawy PZP.

6a. Podstawy wykluczenia z postepowania.
6a.1. Podstawy wykluczenia z postepowania Wykonawcy zostaly opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23

ustawy PZP,
6a.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1

ustawy PZP.

7. Wykaz oéwiadczen lub dokumentéow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu

w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do oferty:

7.1. Odwiadczenie sporzadzone wedtug zatacznikéw nr 2 i 2a do SIWZ, ze na dzien skfadania ofert
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania i spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Informacje zawarte w oswiadczeniu bedq stanowi¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

7.1.1 Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza
informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu, o ktéorym mowa w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ,

7.1.2 Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje si¢ na ich zasoby -
warunkéw udzialu w postepowaniu zamieszcza o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktéorym mowa
w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ.

7.2. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana
procedura wynikajaca z art. 24aa, ustawy (tzw. procedura odwrdécona). Oznacza to, ze
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a hastepnie zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta
zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu
w postepowaniu.

7.3. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktoérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia
nastepujacych o$wiadczen lub dokumentow:

7.3.1 odpisu z wiadciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziatu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,

7.3.2 informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosé
posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowag Wykonawcy w wysokosci min. 500 000,00 zt,
wystawionej w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert, w celu
potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych sytuacji
ekonomicznej lub finansowej,

7.3.3 w celu potwierdzenia przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
zdolnosci technicznej lub zawodowej, Zamawiajacy zada:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane z zataczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie przepisami prawa budowalnego
i prawidlowo ukofczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli

z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
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dokumentow - inne dokumenty, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 4 do SIWZ. 7 tresci wykazu musi
wynika¢, ze Wykonawca wykonat, co najmniej:

a) jedna robote budowlang o wartoéci nie mniejszej niz 800 000 zt brutto, polegajaca na wykonaniu
budowy lub przebudowy lub remontu drég lub $ciezek pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej.

b) wykazu os6b, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegblnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowania robotami budowalnymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporzadzonego wedtug zatacznika nr 3 do
SIWzZ,

7.4. Jezeli Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreélonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z udzialu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1, Zamawiajacy zada w odniesieniu do tych
podmiotéw ztozenia odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji,

7.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie
sporzadzone wedtug zatacznika nr 5 do SIWZ, o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze ztozeniem os$wiadczenia,
Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadza do zaktocenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,

7.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.3.1 SIWZ, skfada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze nie otwarto likwidacji ani nie
ogloszono upadtoéci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

7.7. Jezeli Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy, ktéry nie jest
podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy PZP, Zamawiajacy zada od Wykonawcy ztozenia dokumentu, o ktérym mowa w rozdziale 7 pkt.
7.3.1 SIWZ tj.: odpisu z wiasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu w postepowaniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1,
dotyczacego tego podwykonawcy,

7.8. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw, os$wiadczenie, o ktérym
mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie
0 zamowienie,

7.9. Wykonawcy wystepujacy wspolnie muszg, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy PZP ustanowié
petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia lub
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia

publicznego. Wypetniajac formularz oferty, jak réowniez inne dokumenty powotujace sie na ,Wykonawcg”,
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W miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace wszystkich podmiotéw, ktore
ubiegajg sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia publicznego. Do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo,
ktére powinno doktadnie okreslac¢ zakres umocowania,

7.10. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majq przepisy rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 26 lipca w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zada¢ zmawiajacy od wykonawcy
w postepowaniu o udzielnie zamoéwienia (Dz. u. z 2016r. poz. 1126),

7.11. Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktorym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 niniejszej SIWZ
o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP,
lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci, Zamawiajacy
wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.
Uwaga: Jezeli w dokumentach sktadanych w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu, kwoty beda wyrazane w walucie obcej, kwoty te zostang przeliczone na PLN wg
$redniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A
kurséw érednich walut obcych) w dniu wystawienia dokumentu. W przypadku barku publikacji kurséw
walut NBP obowigzujacych w dniu, o ktérym mowa powyzej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogtoszony

przed tym dniem.

8. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczenn lub dokumentéw, a takze wskazanie 0os6b uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami.

8.1. Wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy mogq
przekazywaé pisemnie lub drogq elektroniczng, za wyjatkiem oferty, umowy oraz o$wiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdziale 7 SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania,
o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla ktérych prawodawca przewidziat wytacznie forme
pisemnag,

8.2 Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie
winny by¢ sktadane na adres: Gmina Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa,

8.3. Fakt otrzymania o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przekazanych droga
elektroniczng kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza,

8.4. Zamawiajacy przyjmuje wszelkie pisma od poniedziatku do piatku w godzinach pracy urzedu,

8.5. Wykonawcy moga sie zwraca¢ do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania na piémie na
adres: Gmina Kilodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa Ilub drogg elektroniczng na adres:
zamowieniapubliczne@klodawa.pl,

Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane z prowadzonym
postepowaniem, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem,

ze wniosek o wyjasnienie treéci SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pézniej niz do korica dnia, w ktérym
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uptywa pofowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie
po uplywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania,

8.6. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie
tresci SIWZ,

8.7. Tre$¢ wyjasnien zostanie przekazana jednoczes$nie wszystkim Wykonawcom, ktérym dorgczono SIWZ

bez wskazania zrddta zapytania oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej (www.klodawa.pl),

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic
treé¢ SIWZ. Dokonang zmiane treéci SIWZ Zamawiajacym zamiesci stronie internetowej www.klodawa.pl),
8.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamoOwieniu, Zamawiajacy
zamiesci w Biuletynie Zamdwien Publicznych ogtoszenie o zmianie ogtoszenia,

8.10. Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej
do zmiany tresci ogloszenia o zamoéwieniu niezbedny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach. O przediuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi wszystkich
Wykonawcéw, ktorym przekazano SIWZ oraz informacje te zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl,

8.11. Zamawiajacy przediuzy termin skiladania ofert, jezeli w wyniku zmiany tresci ogtoszenia

o zaméwieniu konieczny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zamian w ofertach,

8.12. Jezeli zmiana treéci ogloszenia bedzie istotna, w szczegélnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia
przedmiotu, wielkoéci lub zakresu zamoéwienia, kryteriow oceny ofert, warunkow udziatu w postepowaniu
lub sposobu oceny ich spetnienia, Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na
wprowadzenie zmian w ofertach,

8.13. Niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany tresci ogloszenia o zmianie ogtoszenia o zamowieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych, Zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na stronie internetowej
(www.klodawa.pl),

8.14. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami i udzielania
wyjasnien dotyczacych postepowania jest: Monika Antczak,

Uwaga: Wykonawca musi zagwarantowa¢ mozliwo$¢ porozumiewania sie swojego personelu
w jezyku polskim z przedstawicielami Zamawiajacego oraz innymi osobami i instytucjami
uczestniczacymi w procesie realizacji zamowienia,

8.15. Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania z Wykonawcami,

8.16. Zamawiajacy informuje, ze przepisy ustawy nie pozwalajg na jakikolwiek inny kontakt - zaréwno
z Zamawiajacym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z Wykonawcami - niz wskazany
W niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, ze Zamawiajacy nie bedzie reagowat na inne formy

kontaktowania sie z nim, w szczegdlnoéci na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

9. Wymagania dotyczace wadium.
9.1. Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium w nastepujacej wysokosci: 10 000 zi.

13




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia ,Budowa sciezki rowerowej Ktodawa — Wojcieszyce ”

Fundusze 2 : Unia Europejska
Europejskie g(zjfsc'fgospollta \ IW‘;‘,E?E;ELEU Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

W przypadku Wykonawcoéw ubiegajacych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia, wadium (w kazdej
z dopuszczalnych form) moze byé wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawcéw, pod
warunkiem, iz taczna wysoko$¢ wniesionego wadium odpowiada¢ bedzie wymaganej kwocie. W takim
przypadku skfadajac wadium nalezy wskaza¢ w imieniu, kogo tytutem, jakiego postepowania jest
wnoszone,

9.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert,

9.3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r.,
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110 ze zm.),

9.4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego,
numer rachunku bankowego: 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009. Wadium uwaza sie za wniesione,
jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku Zamawiajacego najpdzniej do uptywu terminu sktadania
ofert,

9.5. Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym,

9.6. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia
ztozyé w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Gminy Klodawa, ul. Gorzowska 40 (sekretariat), przed
uptywem terminu sktadania ofert lub dotaczy¢ do oferty w osobnej kopercie z opisem ,,Wadium

w postepowaniu nr RDK.271.1.2019 na ... [wpisa¢ nazwe zadania].”

Z tredci gwarancji/poreczenia musi wynika¢ bezwarunkowo, ze kazde pisemne zadanie zgtoszone przez
Zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzuje Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

9.7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art.46 ust.4a PZP,

9.8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

9.9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

9.10. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce,
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9.11. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

d) jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art.26 ust.3 i 3a PZP, z przyczyn
lezacych po jego stronie nie ztozyt o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci o ktorych
mowa w art.25 ust.1 PZP, o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

9.12. Zamawiajacy zazada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéoremu zwrdécono wadium
na podstawie art.46 ust.1 PZP, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza,

9.13. Zamawiajacy nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa Wykonawcéw, pod
rygorem wykluczenia z postepowania do przedtuzenia waznoéci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si¢ jedynie do Wykonawcy, ktérego oferte wybrano,
jako najkorzystniejszg,

9.14. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie

w sposéb nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy PZP).

10. Termin zwigzania ofertaq.

10.1. Wykonawca jest zwigzany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skfadania ofert,

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
zwréci¢ sie do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni,

10.3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta nie powoduje utraty wadium,
10.4. Przediuzenie terminu zwiazania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium, albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony
okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1. Oferta musi by¢ ztozona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem Formularza Oferty

- zatacznik nr 1 do SIWZ, tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ,
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11.2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pisemnie, na papierze przy uzyciu nosnika pisma
nieulegajacego usunieciu bez pozostawienia $ladéw. Wszelkie pisma sporzadzone w jezykach obcych
muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski poswiadczone przez Wykonawce; podczas oceny ofert
Zamawiajacy bedzie opierat sig na tekécie przettumaczonym,

11.3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

11.4. Kazda strona oferty powinna by¢é ponumerowana (Zamawiajacy nie wymaga numerowania czystych
stron) i podpisana przez osobe uprawniong do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca moze nie
podpisywac stron niezapisanych,

11.5. Jezeli oferta i zataczniki zostana podpisane przez upowaznionego przedstawiciela, jest on
zobowiazany do przedtozenia wtasciwego petnomocnictwa lub umocowania prawnego w oryginale lub kopii
poswiadczonej notarialnie,

11.6. Zamawiajacy uznaje, ze podpisem jest: ztozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac
zgodne z aktualnym dokumentem tozsamosci imig i nazwisko podpisujacego, a jezeli wlasnoreczny znak
jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, to musi by¢ uzupetniony napisem (np. w formie
odcisku stempla), z ktérego mozna odczytac imig i nazwisko podpisujacego,

11.7. Odwiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ze zm.) dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktérych
zdolnodciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a, ustawy oraz dotyczace
podwykonawcéw sktadane sg w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii
dokumentu lub oéwiadczenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem. Dokument, o ktérych mowa w w/w
rozporzadzeniu, inne niz o$wiadczenia sktadane sq w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem,

11.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, ztozeniem oferty oraz
uczestnictwem w przetargu z uwzglednieniem tresci art.93 ust.4 ustawy PZP,

11.9. Catoé¢ oferty (tj. oferta w rozumieniu §66 ust.1 Kodeksu Cywilnego) powinna by¢ ztozona w formie
uniemozliwiajacej jej odczytanie (opakowana) przed terminem otwarcia,

11.10. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniést poprawki (rowniez przy uzyciu
korektora) lub zmiany wpisywanej przez siebie tresci, musza by¢ parafowane przez osobe podpisujaca
oferte,

11.11. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko woéwczas, gdy zostaly dokonane przed uptywem terminu
sktadania ofert,

11.12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty sktadane
w postepowaniu o zmowienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jesli Wykonawca
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w terminie skladania ofert zastrzegt, ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawce ztozone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem ,Nie udostgpniaé. Informacje stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa”. Brak jednoczesnego wskazania, ktére informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa oznacza¢ bedzie, ze wszelkie oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie
niniejszego postepowania sg jawne bez zastrzezen,

11.14. Zastrzezenie informaciji, ktére nie stanowia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503
ze zm.), bedzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowa¢ bedzie zgodnie z uchwatg Sadu Najwyzszego
z 20 pazdziernika 2005 (syg. III CZP 74/05) ich odtajnieniem,

11.15. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a ztozone przez niego wyjasnienia i/lub dowody stanowi¢ beda tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo zastrzezenia ich jako
tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie Zamawiajacy uzna za skuteczne wytacznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprécz samego zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa,

11.16. Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktérych jawnos$¢ wynika z innych aktéw
prawnych w tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 PZP,

11.17. Oferte nalezy ztozy¢é w dwdch zamknigtych kopertach. Kopertge zewnetrzng nalezy opisac
nastepujaco Oferta w postepowaniu przetargowym na zadanie pn. ~[wpisa¢ nazwe zadanial]”.
Nie otwieraé przed ... [w miejsce kropek wpisaé wyznaczony termin i godzing sktadania ofert].
Na drugiej kopercie oprécz powyzszego opisu nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

11.18. Zamawiajacy niezwlocznie zwraca Wykonawcy oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

11.19. Do przeliczenia na PLN wartosci wskazanej w dokumentach ztozonych na potwierdzenie spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, w walutach innych niz PLN, Zamawiajacy przyjmie Sredni kurs
publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczecia postepowania,

11.20. Oferta, ktorej tre$é nie bedzie odpowiadaé tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyczace tresci
zapisbw w SIWZ nalezy zatem wyjasni¢ z Zamawiajagcym przed terminem sktadania ofert w trybie
przewidzianym w rozdziale 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidujq negocjacji warunkow

udzielenia zamdwienia, w tym zapisow projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

12.1. Oferte nalezy zlozy¢ w sekretariacie lub przesta¢ do siedziby Zamawiajacego tj. Urzad Gminy
Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, do dnia 28.03.2019r. do godz. 10°°,

12.2 Decydujace znaczenie dla oceny zachowania terminu skfadania ofert ma data i godzina wptywu oferty

do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka pocztowaq czy kurierska,
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12.3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzad Gminy Ktodawa ul. Gorzowska 40, sala
nr 5 w dniu 28.03.2019r. o godz. 10%%,

12.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy odczyta informacje, o ktérych mowa
w art. 86 ust. 4 ustawy PZP,

12.5. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieéci na stronie www.klodawa.pl informacje

dotyczace:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

- firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktérzy ztozyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkdéw ptatnosci zawartych w ofertach.

12.6. Koperty (paczki) oznakowane napisem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert (paczek)
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian

zmiany zostang dotaczone do oferty.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Cena oferty jest ceng ryczattowag i musi uwzgledniaé caly zakres robot okreslony w projektach
budowalnych stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ. Przy ustaleniu wynagrodzenia majq
zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowal wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia,

13.2. Wykonawca oblicza cene oferty zawierajaca podatek od towarow i ustug (VAT) przyjmujac stawke
zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku od towardw i ustug (Dz. U z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze
zm.),

13.3. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegbtowo zapoznac sie z opisem
przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja projektowa i STWIOR, zwracajac szczegOlng uwage, czy
dokumentacja projektowa zawiera w swej tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany do okreélenia ceny i zrealizowania catego zakresu
zamoéwienia okreélonego w dokumentacji projektowej, STWIOR oraz zgodnie z posiadang wiedzg
techniczng i zasadami sztuki budowlanej. Skutki finansowe jakichkolwiek wad (btedéw) w dokumentacji
projektowej obcigzaja Wykonawce zaméwienia, a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore
moga wplynaé na cene zamowienia,

13.4. W przypadku stwierdzenia brakéw, wad lub sprzecznoéci w dostarczonych przez Zamawiajacego
materiatach, Wykonawca powinien niezwlocznie o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego przed uptywem
terminu do skiadania ofert. Jezeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilosci robdt uzna je
za niewlaéciwe, to zmiany iloéci robét Wykonawca moze dochodzi¢ procedurg pytan, zgodnie z art.38
ust.1. PZP,

13.5. W cenie za wykonanie catoéci zaméwienia nalezy uja¢ wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad
dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem

faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamowienia. Te koszty to: podatek VAT, wykonanie

18




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,, Budowa sciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce ”

Fundusze Rzeczpospolita Lubuskie Unia Europejska  SEEES

Europejskie Warte zachodu Europejski Fundusz
Program Regionalny - Polska \ Rozwoju Regionalnego i

wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, w tym wszelkich robot
przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej
likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza
budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia wykopow, ewentualnego
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,
przekopdéw kontrolnych, wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym
uzbrojeniem, odtworzenia drég i chodnikow zniszczonych w trakcie prowadzenia robot, optaty za zajecie
pasa drogowego, peitnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych i innych czynnosci wynikajacych z umowy,
jak roéwniez wszelkich innych niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym kosztow wynikajacych z serwisowania, konserwacji i wymiany zabudowanych
urzadzen, materiatow eksploatacyjnych, instalacji i wyposazenia w okresie gwarancji. Ewentualne marze i
opusty nalezy wkalkulowa¢ w cene oferty.

13.6. Cena ofertowa ulegnie zwiekszeniu tylko w sytuacjach okreslonych w umowie.

13.7. Zmniejszenie ceny ofertowej nastgpi w przypadku zrezygnowania przez Zamawiajacego z wykonania
czesci (elementow) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy, czyli wystgpienie tzw. robot
zaniechanych rozumianych jako odstgpienie od czesci przedmiotu zamoéwienia,

13.8. Do oferty nie nalezy zataczac kosztorysow ofertowych,

13.9. Ceny poszczegélnych elementéw zamowienia nalezy przedstawi¢ w tabeli cen poszczeg6lnych
elementéw robot zwanej dalej TER zamieszczonej w zatlaczniku do SIWZ nr 9.

13.10. Cena ofertowa powinna obejmowaé kompletne wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w niniejszej SIWZ. Cene ofertowa w Formularzu Oferty nalezy podac z doktadnoscig do dwdoch miejsc po
przecinku, w nastepujacym ujeciu:

a) Cena netto (bez VAT)

b) Stawka i kwota podatku VAT

c) Cena brutto (z VAT),

13.11. Cene ofertowg podang cyfrowo i stownie, wyrazong w ztotych Wykonawca podaje w zaokragleniu do
dwdch miejsc po przecinku.

13.12. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybor prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
13.13. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyitki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonywanych poprawek w nastepujacy sposob:

a) przy btednie wyliczonej wartosci podatku VAT, Zamawiajacy dokona mnozenia prawidiowo wyliczonej
ceny netto i stawki podatku VAT,
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b) przy btednie obliczonej cenie brutto, Zamawiajacy dokona sumowania poprawnie wyliczonej wartosci
netto i poprawnie wyliczonej wartosci podatku VAT,

13.14. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki pisarskie, w tym:

a) widoczna mylng pisownig wyrazu,

b) ewidentny btad gramatyczny,

c) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci,

d) ewidentny btad rzeczowy,

e) rozbiezno$¢ pomiedzy cena wpisang liczba i stownie, uznajac za prawidiowa cene wynikajacq
z dokonania dziatan matematycznych stuzacych do wyliczenia ceny,

13.15. Zamawiajacy poprawi w ofercie inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawach omytek Zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona,

UWAGA:

Okreélenie stawki podatku VAT jest obowigzkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust.l1 Komunikatu Prezes
Gtébwnego Urzedu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz.11)
w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych - ,Zasada jest, ze zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzong dziatalno$é, swoje produkty (wyroby i ustugi), towary, srodki trwate i obiekty
budowlane wedtug zasad okre$lonych w poszczegélnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych
rozporzadzeniami Rady Ministréw lub stosowanych bezposrednio na podstawie przepiséw Wspélnoty

Europejskiej".

14. Opis kryteridow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny ofert - dotyczy wszystkich czesci .

14.1. Za oferte najkorzystniejsza =zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
w kryteriach:

CENA (WCI)- waga 60%

PRZDLUZENIE MINIMALNEGO OKRESU GWARNACJI (OG)- waga 40%

14.2. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium cena, zastosowany bedzie nizej podany wzér:

WCI = (CMIN/CI) x 60

Gdzie:

WCI - ilo$¢ punktow rozpatrywanej oferty w kryterium cena

CMIN - najtansza cena brutto spos$réd wszystkich podlegajacych ocenie ofert

CI - cena brutto oferty rozpatrywanej

14.3. Do obliczenia ilosci punktéw w kryterium przediuzenie minimalnego okresu gwarancii,

zastosowany bedzie nizej podany wzoér: OG = (OGOB/24) x 40

Gdzie:

OG - ilo$¢ punktow oferty rozpatrywanej w kryterium przedtuzenie minimalnego okresu gwarancji
OGOB - ilo$¢ miesiecy o jaka przedtuzono minimalny okres gwarancji w ofercie rozpatrywanej

14.3.1 Minimalny okres gwarancji na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane
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wynosi 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego bez uwag,
14.3.2 Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie minimalnego  okresu  gwarancji maksymalnie
0 24 miesigce. Wykonawca, ktéry zaoferuje przedtuzenie okresu gwarancji jakosci o wiecej niz

24 miesigce ponad okres minimalny otrzyma 40 pkt.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

15.1. Zamawiajacy przyzna zamowienie temu Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreélonym w ustawie PZP oraz w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane w ogtoszeniu o zamoéwieniu i SIWZ kryteria wyboru oferty,

15.2. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw ktdrzy
ztozyli oferty o:

15.2.1 Wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kryterium oceny ofert,

15.2.2 Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku réwnowartosci lub braku spetnienia wymagan
dotyczacych wydajnoéci lub funkcjonalnoéci, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.3 Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.4 uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.2.5 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej
www.klodawa.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajace informacje, o ktorych
mowa w rozdziale 15 pkt 15.2.1-15.2.4 niniejszej SIWZ,

15.2.6 Ogtoszenie o udzieleniu zamdwienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego,

15.3. Wybranemu Wykonawcy Zamawiajacy okresli miejsce i termin podpisania umowy,

15.4. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaswiadczenia
o przynaleznoéci do izby inzynierébw budownictwa dla oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

b) kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej, ktéry bedzie materiatem pomocniczym
do rozliczeri. Wyliczone w kosztorysie ceny poszczegélnych elementow, jak rowniez cena catkowita muszg
byé zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej,

15.5. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot umowy, sporzadzony zgodnie z §12 pkt. 5i 6 wzoru umowy,

15.6. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,

Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zada dostarczenia umowy
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regulujacej wspétprace tych Wykonawcéw. Umowa taka winna okredla¢ strony umowy, cel dziatania,
sposob wspotdziatania, zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z nich, solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres
realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy
konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia,

15.7. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sig od zawarcia umowy w sprawie
zaméwienia publicznego Zamawiajacy bedzie mogt wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa

w art.93 ust.1 PZP.

16. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Wykonawca, ktéremu zostanie przyznane zamowienia przed podpisaniem umowy musi dostarczyc¢
Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w PLN, w wysokosci 10% ceny ofertowej
brutto w odniesieniu do kazdej z czesci,

16.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w pieniadzu, poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoéldzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym, gwarancjach bankowych
i ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci. Zamawiajacy
nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach okreslonych
w art. 148 ust.2 ustawy PZP.

16.3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 03 8363 0004 0008 4680 2000 0009.

16.4. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono Ww pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy,

16.5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub
kilka form, o ktérych mowa powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

16.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatne nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zadanie Zamawiajacego,

16.7. Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

16.8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczehh z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%

zabezpieczenia bedzie zwrécona Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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17. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamoéwienia
publicznego na takich warunkach.

Wz6r umowy stanowi zalacznik nr 7 do SIWZ.

18. Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
o udzielenie zamoéwienia.

18.1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu
zambwienia oraz ponidst lub moze ponieéé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
ustawy PZP przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan
ponizej kwoty okreélonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,
18.2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamoéwieniu oraz SIWZ przystugujq réwniez

organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy PZP.

DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
19. Opis czeéci zaméwienia, jezeli Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

20. Informacja o liczbie czeéci zaméwienia, na ktéra Wykonawca moze zlozy¢ oferte lub
maksymalna liczbe czeséci, na ktére zamodéwienie moze zosta¢ udzielone temu samemu
Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, ktére beda mialy zastosowanie do ustalenia, ktore
czesci zamoéwienia zostana udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty
w wiekszej niz maksymalna liczbie czesci.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

21. Okresélenie maksymalnej liczby Wykonawcow, z ktérymi Zamawiajacy zawrze umowe
ramowa, jezeli Zamawiajacy przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22. Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7

ustawy PZP.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zamoéwienia z wolnej reki, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i

7 ustawy PZP, do wysokosci 50% wartosci zamdwienia.

23. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza
odpowiadaé oferty wariantowe, wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeZeli Zamawiajacy
wymaga lub dopuszcza ich sktadanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiajacego.

Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@klodawa.pl.

Adres strony internetowej: www.klodawa.pl

25. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga by¢ prowadzone rozliczenia miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jezeli Zamawiajacy przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym a Wykonawca bedg prowadzone wytacznie w ztotych polskich

bez wzgledu na uwarunkowania Wykonawcy.

26. Postanowienia dotyczace aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje sie aukcji elektronicznej.

27. Wysokos$é zwrotu kosztéw udzialu w postgpowaniu, jezeli Zamawiajacy przewiduje ich
zwrot.

Zamawiajacy hie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

28. Udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

29. Wymagania dotyczace zlozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dotaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych.
Zamawiajacy nie ustala sposobu przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu

elektronicznego i nie dopuszcza dotaczenia katalogow elektronicznych do oferty.

30. Finansowanie projektu /programu ze srodkéw Unii Europejskiej

Zadanie bedzie realizowane w ramach programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji spalin w
miastach Podziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach - ZIT Gorzéw WIkp. w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

31. Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania
érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkéw
z pomocy udzielonej przez painstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie caloéci lub czeéci zamowienia

Zamawiajacy nie przewiduje uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania érodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi srodkow
z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia.

32. Postanowienia w zakresie podwykonawcéw
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1. Wykonawca, zgodnie z regulacjq art. 36a ust. 1 u PZP, moze powierzy¢ wykonanie czeséci zamowienia
podwykonawcy. W tym celu Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamobwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawce nazw (firm)
podwykonawcéw, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy
PZP. Zamawiajacy nie =zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci niniejszego zamoéwienia,

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno byc
poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez Zamawiajacego, natomiast przystagpienie do realizacji
rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja —umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

3. Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu potwierdzong
kopie dokumentéw potwierdzajacych posiadanie przez podwykonawce doswiadczenie w  realizacji
powierzanych robét. Nalezy wykazaé doswiadczenie poprzez nalezyta realizacje min. 1 roboty
odpowiadajaca zakresem powierzanym do wykonania.

4. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ m.in.:

- zakres robot powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia, przy czym nie moze by¢ ona wigksza od wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za odpowiadajacy zakres prac wynikajacy ze ztozonej oferty,

- termin wykonania robét powierzonych podwykonawcy, przy czym nie moze by¢ on dtuzszy od terminu
realizacji umowy podstawowej,

- warunki dokonania ptatnosci wynagrodzenia,

- termin dokonania pfatnoéci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry nie moze
by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

- numer rachunku bankowego na ktére nalezy dokona¢ zaptaty za wykonanie zaméwienia,

- postanowienia o odstgpieniu od umowy w przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy
podstawowej,

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego
zastrzezen lub sprzeciwu, postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu posdwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od jej zawarcia,

7. Z obowiazku przediozenia, o ktérym mowa w pkt. 6 powyzej, wylaczone sa umowy o dostawy lub
ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
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b) na dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w STWiOR.

8. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt,

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych zgtasza pisemny sprzeciw do umowy/zmian umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy/zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych o ktérym mowa powyzej, uwaza sig za
akceptacje umowy/zmian umowy przez Zamawiajacego.

11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy
uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu umowy
o podwykonawstwo,

13. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreélonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcyg lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace obcigzajq
wylacznie wykonawce,

15. Postawienia zgodne z ustawg PZP, odpowiadajace wymaganiom okreslonym pkt. 3 i 4 majg
zastosowanie co do warunkéw zawierania przez podwykonawce umoéw z dalszymi podwykonawcami, wraz
ze zobowigzaniem dalszego podwykonawcy do zawierania takich postanowien w kolejnych umowach
o podwykonawstwo.
33. Informacja w zakresie ochrony danych osobowych.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawcéw jest Gmina Kiodawa ul. Gorzowska 40, 66-
415 Klodawa,
1.2. W razie pytan w zakresie ochrony danych osobowych w Gminie Kiodawa ul. Gorzowska 40, 66-
415 Klodawa, nalezy sie kontaktowac z Inspektorem Danych Osobowych w Urzedzie Gminy Klodawa, tel.
95 7216 662,
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego pn. .Biezace naprawy i utrzymanie
gruntowych drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych w zarzadzie Gminy Klodawa w 2019

roku”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

26




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia ,Budowa Sciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce ”

Fundusze

; ; Unia Europejska
Europe;skle i E(z)?sclfg)ospollta \ l;\,';’,E‘;'afm% Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”,

1.5. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy,

1.6. Obowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreélonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje nie podania okreslonych danych wynikaja z ustawy
Pzp,

1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

1.8. posiada Pani/Pan:

1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych?,

1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,

1.9. nie przystuguje Pani/Panu:

1.9.1. w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

1.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

2. Wykonawca, ubiegajac sie o udzielenie zamowienia publicznego jest zobowigzany do wypetnienia
wszystkich obowiazkow formalno-prawnych zwigzanych z udziatem w postepowaniu. Do obowigzkdéw tych
naleza m.in. obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych
dane osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Na te okolicznos¢

Wykonawca ztozy oéwiadczenie zawarte w zataczniku do SIWZ (formularz oferty).”

! Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang
postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokolu oraz jego zalacznikow.

2 Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Srodkéw ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.
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Wykaz zalacznikéw do SIWZ

Oznacze_nie Nazwa zatacznika
zalacznika

Zatacznik 1 Wz6r formularza ofertowego

Zatacznik 2 Wz6r oswiadczenia dotyczacy przestanek wykluczenia z postepowania

Zatacznik 2a Wz6r oswiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatacznik 3 Wzér wykazu oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia

Zatacznik 4 Wzér wykazu wykonanych robét budowlanych

Zatacznik 5 Wzér informacji o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zatacznik 6 Wzér oswiadczenia o udostepnieniu zasobdéw

Zatacznik 7 Wzbér umowy

Zatacznik 8 STWIOR - Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce

Zatacznik ) Tabela Cen Poszczegélnych Elementéw Robét (TER)

Dokumentacja projektowa

-projekt budowlany budowy S$ciezki rowerowej w ramach przebudowy
drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Ktodawa - Wojcieszyce do
granicy Gminy Ktodawa opracowany przez Biuro inzynierii drogowej
TERIAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa WIkp. (wraz z przyjetym

Zatacznik 10 zgtoszeniem zamiaru wykonywania rob6t bez wymaganego pozwolenia
na budowe),
- operat dendrologiczny - inwentaryzacja istniejacego zadrzewienia oraz
plan wyrebu drzew opracowany przez ECOGITO Agnieszka Olek z
Ranska .
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJACY

GMINA KLODAWA
ul. Gorzowska 40, 66-415 Klodawa

DANE WYKONAWCY:

N WA e i e o SiedzIbas s e
Adres poczty elektroniCznej.........ccoovvvveiiiniiissinincinen Strona iNternetowWa........c.coeeevvciciiiiieeniniiinens
NUMeERTElefOnU......i i ssssairsrosess NUmeREakstU i e o n s e
NUMERREGON: o NUumeRNIPS=ss s i s eommmmminrs Saea e

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy/Ow i podpisujaca Oferte: ...

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawi@jaCyM: ... s

OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym zamieszczonym w Biuletynie Zamowien

Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiajacego na zadanie pn.:
,Budowa $éciezki rowerowej Kiodawa - Wojcieszyce”, oferujemy realizacje przedmiotu
zaméwienia w zakresie objetym SIWZ oraz zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami,

zasadami wspoélczesnej wiedzy technicznej i sztuka budowlang za ¥ ACZNA CENE OFERTOWA*:

CENA NETTO (PLN)

STAWKA PODATKU ... VAT (%)

WARTOSC PODATKU VAT (PLN)

¥ACZNA CENA OFERTOWA BURTTO (PLN)

Stownie:

*LACZNA CENA OFERTOWA stanowi calkowite wynagrodzenie Wykonawey, uwzgledniajace wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia

zgodnie z niniejszq SIWZ.

OSWIADCZENIA
1. O$wiadczam, ze na zastosowane materiaty, urzadzenia i wykonane roboty budowlane udzielam

Zamawiajagcemu ................ * miesiecznej gwarancji, liczac od dnia podpisania przez strony
protokotu koncowego bez uwag.

* brak podania okresu gwarancji spowoduje, ze Zamawiajacy przyjmie warto$¢ 36 miesigecy

2. Oéwiadczam, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamowienia jej
zmianami i modyfikacjami i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich

zawarte,
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3. ZdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania zamoéwienia, w tym
zapoznali$my sie i szczegétowo przeanalizowaliSmy dokumentacje projektowq oraz STWIOR,

4. Oséwiadczam, ze uwazam sie za zwigzany niniejszq oferta na okres 30 dni liczac od dnia
otwarcia ofert (wiacznie z tym dniem),

5. Os$wiadczam, ze nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
udzielenia niniejszego zamdwienia,

6. O$wiadczam, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamoéwienia,

7. Oswiadczam, ze wadium W KWOCIE .....c.ccccoeiviiniiciiiiiiicie i PLN, zostato wniesione w formie:

8. Oswiadczam, ze wypehiliémy obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO" wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliémy w celu ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w niniejszym

postepowaniu*.
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylaczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sklada

(nalezy usunaé tre$¢ o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA

1. Akceptuje proponowany przez Zamawiajacego wzér umowy i zdajemy sobie sprawg, ze
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe,

2. Zobowiazuje sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
3. Zobowiazuje sie do wniesienia najpézniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto,

4. Osoba upowazniong do kontaktow z Zamawiajacym w sprawach dotyczacych realizacji umowy

PODMIOTY WSPOLNIE UBIEGAJACE SIE O UDZIELNIE ZAMOWIENIA
1. Rozliczenia finansowe w przypadku sktadania oferty wspdlnej przez dwa lub wiecej podmioty

gospodarcze beda dokonywane z:
Siedzibas 2 e s

Strona internetowa

Adres poczty elektronicznej......c.cccccececucunne.
Numer Telefonu NumenriFaksle i na e s
NUMEEREGON i i NUmeRNIR st s e a i
2. Ustanowionym petnomocnikiem do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

i/lub zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego w przypadku sktadania oferty wspolnej

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA

Zgodnie z art. 8 ust.3 PZP, zastrzegamy, iz wymienione nizej dokumenty sktadajqce sie na oferte
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nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania:

SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA

Os$wiadczamy, ze roboty objete zamowieniem wykonamy sitami wilasnymi*/przy udziale

podwykonawcéw * niepotrzebne skresli¢

L.p NAZWA CZESCI ZAMOWIENIA, KTORA ZOSTANIE POWIERZONA DO WYKONANIA
= PODWYKONAWCOM I NAZWY FIRM PODWYKONAWCZYCH
i
2
3

INFORMACJA DOTYCZACA WIELKOSCI PRZEDSIEBIORSTWA

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem badz matym lub $rednim przedsiebiorstwem *
O TAK

[l NIE

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje s3

wymagane wylgcznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsigk two: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR. Male

przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

dei dni

S$rednie przedsigbiorstwa: pr biorstwa, ktére nie s mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatr ja mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie

przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

SPIS TRESCI
Oferta zostata ztozona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych.
Integralng czesc¢ oferty stanowig nastepujace dokumenty

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela

piecze¢ Wykonawcy Wykonawcy
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

,Budowa éciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce"”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. i
pkt. 12-23 ustawy PZP

Os$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5
pkt.1 ustawy PZP

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oéwiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia na podstawie

art. ...aue ustawy PZP

(podaé majaca zastosowanie podstawe wykluczenia spoéréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.
1 ustawy PZP)

Jednoczeé$nie os$wiadczam, ze w zwiazku z w/w okolicznoécig, na podstawie

art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjalem $rodki naprawcze:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze nastepujacy podmiot, na ktéry zasoby powoluje sie w niniejszym

POSTEPOWANTU it
(podaé dane podmiotu, nazwe, adres, NIP)

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamowienia.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna s$wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 2a do SIWZ

OSWIADCZENIE DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego

~Budowa sciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Oéwiadczam, 2ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreélone przez
Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
okresdlonych przez Zamawiajacego w rozdziale 6 pkt. 6.1.1, pkt. 6.1.2 SIWZ polegam na
zasobach nastepujacych podmiotow:

(wskaza¢ podmiot i okre$li¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ 0SOB

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

»Budowa éciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce"”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Nazwisko i imie

Funkcja

Kwalifikacje zawodowe, .
L. Informacja
uprawnienia, .
.. . o podstawie
doswiadczenie
do dysponowania
i wyksztatcenie niezbedne .
. L. osobami*
do wykonania zamowienia

Kierownik budowy

W przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, Wykonawca zobowigzany

jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetni¢ zatacznik nr 6 do SIWZ.

*Wykonawca moze dysponowaé osobami zatrudnionymi zaréwno na umowe o prace , jak i na innej podstawie np. umowie zlecenie, umowy o dzielo,

czy umowie przedwstepnej

piecze¢ Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBOT

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego

,Budowa s$ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Data wykonania

Opis i zakres Nazwa, adres podmiotu Wartosc
Lp. wykonywanych na rzecz ktorego roboty robot
robot byly wykonywane Poczatek | Koniec (brutto)

W przypadku polegania na zdolnosdciach lub sytuacji innych podmiotdéw, Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie bedzie dysponowat niezbednymi

zasobami tych podmiotéw - wéwczas nalezy wypetni¢ zatacznik nr 6 do SIWZ.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWEJ

o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

~Budowa sciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce”

DANE WYKONAWCY (nazwa, adres)

Wypelni¢ pkt. 1 lub pkt. 2

1. Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentujemy nie nalezy do grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634)

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

2. Oswiadczam, ze firma, ktéra reprezentujemy nalezy do grupy kapitalowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 ze zm.) z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu:

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia

konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

OSWIADCZENIE O UDOSTEPNIENIU ZASOBOW

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

,Budowa éciezki rowerowej Klodawa - Chwalegcice”

DANE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

(nazwa, adres)

Stosownie do art. 22a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych Zobowigzuje sie do udostepnienia WYKONAWCY . utiuiiauimarrnsssnssnassassansansnnsnnsnases
niezbednych zasobéw, o ktérych mowa w rozdziale 6 pkt. 6.1.1 i 6.1.2 SIWZ zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w rozdziale 6 pkt. 6.3 SIWZ, tj:

1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu jest nastepujacy:

2. sposdb wykorzystania zasobéw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu
zamoOwienia publicznego jest nastepujacy:

3. zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego jest

nastepujacy:

4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu
w postepowaniu dotyczacych doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane

zdolnoéci dotycza? Tak / Nie *

* niepotrzebne skresli¢

Oswiadczam, iz znane mi sa zasady odpowiedzialnosci solidarnej wynikajace z art. 22a

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

WzOR UMOWY

Zawarta dNid covveeeeiiiiiierare e w Ktodawie pomiedzy:

Gmina Klodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwanag dalej w tekscie
,ZAMAWIAJACYM” reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak - Wdéjta Gminy Klodawa

z kontrasygnata Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa

a

L. soveanneoma o oo s smm ot e o 445 568 6508 456 1656008 B Fiin e A 50N S i o e e i e s 8 kA LR TN R SRR R
NI INIP' ... consssmsmmsmmsnmnman zarejestrowanym w KRS/ Nr ewid.dz. gOSp. .o
zwanym dalej ,GENERALNYM WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
1R A EE

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty w przetargu
nieograniczonym zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.
§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac okre$lony w SIWZ na zadaniu
pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce "

2. Miejsce wykonania robét: droga powiatowa nr 1406F na odcinku Ktodawa - Wojcieszyce.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacja projektowa, opisem przedmiotu zamoOwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajace do wykonania przedmiotu umowy i zrozumial ich treé¢ jak rowniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania przedmiotu
umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zamawiajacemu zatwierdzonego projektu czasowej zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzonych robét w pasie drogi powiatowej w okresie: 45 dnia od dnia
podpisania umowy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszelkie opisane dokumentacjg projektowa oraz STWiOR roboty
budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w Tabeli Cen
Poszczegdlnych Elementéw Robot (TER), a sa konieczne do wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa.

§2

1. W przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzenn powiadomien, przekazywanie informacji

lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na piémie i dostarczane (przekazywane)
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osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga
elektroniczng na podane przez strony adresy.
. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informaciji, wydanego polecenia lub zgody droga
elektroniczng, otrzymujacy niezwlocznie potwierdza przekazujacemu fakt ich otrzymania.
. Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczna zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie
pisemnej.
. Wszelkie wpisy do dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami pkt 1.

§3
. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.08.2019r.
Jest to termin zastrzezony na korzy$¢ Zamawiajacego, w tym znaczeniu, ze Zamawiajacy nie bedzie miat
obowiazku przyjecia wykonanego przedmiotu umowy/etapu przed uptywem tego terminu.
. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakonczenia robodt
zostato zachowane, kiedy zostana spetnione facznie n/w warunki:
a) roboty budowlane na obiekcie zostaly fizyczne przez Wykonawce zakonczone,
b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot budowlanych,
c) inspektor robét budowlanych potwierdzi w dzienniku budowy i Zamawiajacemu fakt zakonczenia robot
budowlanych przez Wykonawce.
. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunigciu w przypadku wystapienia
opdznien wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robot,
b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robo6t - fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy/robédt i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej starannoéci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemozliwiajace wykonywanie robot, kolizje
z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo - wodne, brak zgody
wiaécicieli nieruchomoéci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich wtasnoscia itp.
d) prawnych lub finansowych przeszkéd umozliwiajacych prowadzenie inwestycji,
e) istotnych brakéw lub btedéow w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoOwienia proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego,
g) powodu dziatari os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg

konsekwencjg winy jednej ze stron,
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. W przedstawionym w pkt 3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie 3 dni od
powziecia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie inwestycji.
Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszaja prowadzenie inwestycji do
czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu prowadzenia
inwestycji wowczas na powyzszg okolicznoéé zostanie spisane stosowne porozumienie. Okres przesunigcia
terminu  wykonania  przedmiotu umowy  bedzie rowny okresowi zawieszenia  inwestycji.
W przypadku podjecia przez jedna ze stron decyzji o odstapieniu od umowy beda miaty zastosowanie
wihasciwe postanowienia niniejszej umowy.
. W przedstawionych w pkt 3 przypadkach wystapienia op6znien, Wykonawca musi zawiadomic
Zamawiajacego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystgpienia opéznienia i odnotowa¢ to w dzienniku
budowy/robdt, podajac uzasadnienie wptywu op6znienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunigcia
terminu zakoriczenia robot. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgodnienia obu
stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy
bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie przez Wykonawce warunkéw opisanych
w niniejszym punkcie wylacza prawo powotywania sie przez Wykonawce na opéznienia opisane w § 3 pkt 4
w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy.
. Strony ustalajg mozliwo$¢ przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy wystapi
konieczno$¢ wykonania robdot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia, o czas niezbedny do ich
wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca musi wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego
z propozycjq zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu umowy wraz z przedstawieniem
racjonalnego uzasadnienia. Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.
. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy.

§4
Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sa solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas
trwania umowy, tacznie z okresem gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.
Konsorcjum zobowiazuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania os$wiadczen woli
W imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to

moze zostaé zmienione za zgoda Zamawiajacego.
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W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§5

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

© O N O YU AW

dostarczenie Wykonawcy po 1 egz. dokumentacji projektowych oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zamian w
dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce,
koszty jej modyfikacji oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
dostarczenie dziennika budowy/robét,
dostarczenie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego,
wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania,
dokonywanie odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych,
dokonanie odbioréw koncowych zadania bedacego przedmiotem umowy,
terminowego przystepowania do obiordéw,
zaptata Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia wedtug zasad okreslonych w umowie.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oéwiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot budowlanych
bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ... (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie zdolnoéci technicznych i zawodowych Wykonawca powotywat sie skfadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot umowy w zakresie ...t . (w jakim zdolnosci techniczne i zawodowe podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............ (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewnia, ze ............ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie sytuacji finansowej lub
ekonomicznej Wykonawca powolywal sie sktadajac oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng
odpowiedzialnoé¢ za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez

Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
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zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ........... (podmiot
trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajacego.

6. Dokument potwierdzajacy zobowigzanie ... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajacego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobdw finansowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, okreslajacy szczegbtowo wysoko$é zobowigzania oraz zasady wyptaty
$wiadczenia stanowi zatacznik do umowy.

§7

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi normami, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,
warunkami technicznymi wykonania robot oraz w terminie okre$lonym w niniejszej umowie,

2. aktualizacja harmonogramu robot na kazdym etapie realizacji inwestycji, w sytuacji kiedy Zamawiajacy
bedzie tego zadat,

3. pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym etapie
wykonywania umowy,

4. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych
w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

5. sporzadzenie na swoj koszt przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych oraz wtasciwe zabezpieczenie terenu
budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

6. wytyczenie obiektow, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy. Po stwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia gtébwnych punktéow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidtowosciach.

7. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad personelem
w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow,

8. zabezpieczenie we wiasnym zakresie warunkow socjalnych i innych przepisanych prawem warunkow
i éwiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytulu wobec
Zamawiajacego,

9. zawarcie uméw o ubezpieczenie budowy i robét realizowanych przez Wykonawce i jego podwykonawcédw od
odpowiedzialnoéci cywilnej w zwiazku z przejsciem na Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0séb trzecich przebywajacych
w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarze w odniesieniu do robét, obiektéw, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas realizacji przedmiotu umowy
od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego do dnia sporzadzenia protokotu odbioru
koricowego. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umoéw ubezpieczenia oraz opfacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy poprzez ochrong mienia,
oznakowanie terenu budowy, nadzér nad bezpieczefstwem i higieng pracy, usuwanie awarii zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot,

zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,

pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego,

jednorazowe pokrycie kosztow zwigzanych z umieszczeniem w pasie drogowym urzadzen obcych,
utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

prowadzenie robdt i dowozu materiatébw na plac budowy w sposéb nie powodujacy zabrudzenia terendw
sasiednich i ciggéw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowigzujacych przepisbw o gospodarce odpadami oraz obowiazujacych przepiséw
o ochronie érodowiska i przyrody,

postepowanie zgodnie z ostateczng decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ (jezeli dotyczy),

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do
ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych
i informacji wymaganych tg ustawa,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania
robot w terminie nie diuzszym niz okre$lony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

ponoszenie kosztéw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przylaczy i opomiarowania: wody,
energii elektrycznej, facznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatdw wymaganych do zbadania
na zadanie Zamawiajacego jakosci rob6ét wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowiazek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian dotyczacych
uzgodnionych terminéw, zakresu robot lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewaznosci wprowadzonych
zmian,

stosowanie sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i doswiadczenie do
wykonywania powierzonych im robét i innych czynnoéci w ramach wykonania umowy, wyspecyfikowanych
w umowie,

koordynowanie robdt wykonywanych przez podwykonawcoéw i zaptata im naleznego wynagrodzenia, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznoéciach mogacych wptynaé na jakos¢
robdt lub opéznienie terminu ich zakoriczenia, wynikajacego z niniejszej umowy,

ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy
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29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39,

40.

41.

42.

w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego do dnia odbioru
koricowego robot,

odpowiedzialnoé¢ za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania w obiekt,
ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

zapewnienie ochrony terenu budowy,

zawiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
i gotowosci do ich odbioru najpézniej w terminie 2 dni roboczych od ich zakonczenia oraz umozliwienie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacych zakryciu,
zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robét podlegajacych odbiorom
czesciowym,

pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru korncowego, po zrealizowaniu catosci zadania
bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie Ww czynnoéciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, niedordbek i usterek, uczestniczenie w czynnoéciach przekazania przedmiotu umowy do
uzytkowania na koszt Wykonawcy,

kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowiacych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletnej dokumentacji
powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy i instalacii podlegajacych
przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym,

wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych prawem
budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego,

odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia,

uporzadkowanie terenu budowy, terenu przylegtego i doprowadzenie ich do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na dzien odbioru robét,

pokrycie kosztéw napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych podczas transportu przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢ w zwiazku z realizacjg umowy,
prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia rob6ét w pasie drogowym, zgodnie z
zatwierdzonym i przedtozonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzonych robot w
pasie drogi powiatowej nr 1409F i wykonanych objazdéw i odpowiedzialnos¢ za ich utrzymanie w stanie
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét,

udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktoérzy moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego
bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznos¢
wykonania wynikta juz po zakorczeniu prac projektowych. W takim przypadku wykonawcy innych robot
beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej umowy, wzajemnie
uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

zabezpieczyé podczas prowadzenia robdét wyposazenie pomieszczen przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
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a w razie zniszczenia lub uszkodzenia, pokry¢ koszty z tym zwigzane.
§8

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, na
okres realizacji zaméwienia, osoby wykonujace wszelkie czynnoéci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie
beda zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.). Dotyczy to 0séb, ktore beda wykonywaé czynnosci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymdg ten nie dotyczy wiec, m.in.
osbb: kierujacych budowa, dostawcow materiatéw budowlanych, oséb wykonujacych prace przygotowawcze i
porzadkowe. W przypadku rozwigzania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi do wykonywania
zamowienia przed zakoriczeniem okresu jego realizacji, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest w
ich miejsce zatrudni¢ inne osoby spetniajace w/w wymagania.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnoéci wskazane w pkt. 4.2. Zamawiajacy uprawiony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetnienia w/w wymogoéw i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow,

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca w terminie 3 dni przedtozy

Zamawiajacemu, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy O prace przez
Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynnosci:
- oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace 0so6b wykonujacych
czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oéwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoblnosci:
doktadne okreélenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy O prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku nie przedstawienia w terminie oéwiadczenia, o ktérym mowa w §8 pkt. 3 niniejszej umowy,
Wykonawca bedzie zobowigzany kazdorazowo zapta¢ na rzecz Zamawiajacego karg umowng okreslong §21
pkt.2.1 litera ,0” niniejszej umowy.

5. Z obowiazkéw wskazanych w pkt. 3 zwolniony jest Wykonawca lub podwykonawca, ktéry oswiadczy, ze
czynnoéci, o ktérych mowa w pkt.1, bedzie wykonywat w catosci osobiscie.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje
Pracy.

§9
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody wynikte na tym terenie.

§ 10

1. Zamawiajacy powotuje inspektoréow nadzoru inwestorskiego w osobach: ...
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Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okredlonego przepisami ustawy Prawo
Budowlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig
i iloscig robédt, ktére sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjq projektowa,
STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymaga¢ od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jakosci
realizowanych robot. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
rob6ét budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce
wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie kréotszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakosci
wykonanych rob6t. Wykonawca dla spetnienia wymagan jakoéci realizowanych robdt bedzie prowadzit na
biezgco badania, pomiary itp.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzaé przedtozone przez Wykonawce badania i pomiary.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci Wykonawca bedzie miat obowiazek poprawi¢ badz rozebrac
nieprawidtowo wykonany element robot i wykona¢ ponownie na wtasny koszt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego dokonuje odbiorow robét czesciowych,
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia gotowosci ich
do odbioru i potwierdza odbidr robét protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Jesdli inspektor nadzoru
inwestorskiego uzna odbi6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym niezwtocznie Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku budowy/robét faktu
zakonczenia przez Wykonawce roboét.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w o 1=T0] o) 1< HV PP

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych
przez Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego
wskazujac przyczyne zmiany oraz osobeg zastepujacq i przedstawiajac jej kwalifikacje co najmniej rowne
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje zmian, o ktérych

mowa w pkt 14 nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b

46




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,Budowa $ciezki rowerowej Ktodawa - Wojcieszyce ”

Fundusze : : Unia Europejska
Eu ropejskie EZfC'fPOSP olita \ IVV‘:,EEEEEE Europejski Fundusz i R
_ olska Rozwoju Regionalnego ks

Program Regionalny

16.

17.

18.

19.

20.

do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego
w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe - w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu
umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robét.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w pkt 14, wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik  budowy oraz kierownicy  robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sa zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowiazki na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposérdd personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy,
ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
b) wykonuje swoje obowiazki w sposob niekompetentny lub niedbaty,
c) nie stosuje sie do postanowieft umowy lub
d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegolnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérej mowa w pkt 19, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w pkt 14 i pkt 15.

§ 11
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych osoéb. Ustala sie
nastepujaca czestotliwos¢ narad koordynacyjnych: nie czedciej niz 1 raz w tygodniu, ale nie mniej niz 1 raz
w miesigcu.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i =zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi

w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za

wigzace.
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§12

. W terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia mowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy.

. W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okredlonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokoséci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedq zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien byc
sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej wyrbznienie poszczegdlnych
etapow postepu w realizacji robét budowlanych.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu na terenie budowy wraz
Z programem zapewnienia jakoéci robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot
wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobow
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot oraz bedzie zawierat
harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym
miesigcu rozliczeniowym. Grupy asortymentéw robdt powinny byé naniesione na grafik harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia
robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robot, z doktadnoscig do
kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych
asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni  przerwy wynikajace z  przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno - zimowo - wiosennego, harmonogram przyznanych
zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznoéci mogace mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ wykonania umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajqce realizacje przedmiotu umowy w terminie okreélonym w § 3 pkt 1.

. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnoé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot skiadajacych sie na przedmiot umowy,
kolejnoé¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy, zalozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiatow na teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania
ciagtosci robot budowlanych, co najmniej na poziomie okre$lonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sa
przewidziane);

c) informacje dotyczace liczebnoéci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu Wykonawcy,
niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robdt (jezeli etapy sa przewidziane);

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym,
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Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciagu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji projektowej lub umowie.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie
okre$lonym w pkt 7 beda uwazane przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-terminowo -
finansowego. ’

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeéci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 8,
lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy
uzna, ze ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu karg umowng
w wysokosci 1 500 zt za kazdy rozpoczety dziert zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacedo.

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy w zakresie przesuniecia terminéw realizacji poszczegdlnych etapow robot  (jezeli etapy sa
przewidziane) lub terminu zakonczenia robét.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu, w szczegdlnosci, gdy jego poprzednia wersja stanie
sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu umowy, jak réwniez w sytuaciji, gdy inspektor
nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze harmonogram jest niezgodny z wymaganiami
okredlonymi umowa, a ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie p6zniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego harmonogramu nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sig za zatwierdzony
takze przez Zamawiajacego. Zaktualizowany harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-terminowo-finansowy i jest wigzacy dla stron.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub
umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnoéci z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania
robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego, nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego harmonogramu uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catoéci lub w czeéci uwag inspektora nadzoru inwestorskiego do

aktualizacji harmonogramu w terminie okredlonym w pkt 15, lub gdy przedtozona aktualizacja
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19.

20.

21.

22.

harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umowg, Wykonawca zapfaci
Zamawiajacemu kare umowng Ww wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakoriczenia robét lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn
lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreélonego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie  zaangazowania  sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw  finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét (jezeli etapy robot
sq przewidziane) w terminach okredlonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu  ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot lub
okre$lonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest
uprawniony do wystagpienia do inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie
terminu zakonczenia robot oraz odpowiednio etapéw robdt (jezeli etapy sq przewidziane) i do zwrotu
poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob naruszajacy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnoé¢ z dokumentacjq projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 20, inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajacym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna
za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 21, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres

réwny okresowi wstrzymania robot (przestoju).
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Podjecie przez strony negocjacji w celu zmiany umowy Ww zakresie terminédw nie uprawnia
stron do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania Iub zwolnienia

tempa wykonywania rob6t budowlanych.
§ 13

1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.

Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo budowlane,
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow gwarantujacych odpowiednig
jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej. Zabrania sie
stosowania materiatdbw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm oraz innym okreslonym
w dokumentacji projektowej.

Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnoéci na materiaty uzyte do wykonania
umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce W celu wykonania przedmiotu umowy powinny
w szczegdblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWIOR,

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

c) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw materiatéw okreslonej umowg jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci materiatow, przestrzegania warunkow przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw materiatéw
zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWIOR.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigzac¢ Wykonawce do:

a) usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 z terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakoé¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIOR lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z umowaq polecenn inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym  przez inspektora  nadzoru  inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 7 dni
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roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢ materiatow nie
odpowiada okre$lonym wymaganiom, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego materiaty do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze
ich jako$¢ spetnia okredlone wymagania, po uzyskaniu pisemnej akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajq Wykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiatow, ktére nie sa
zgodne z pkt 4, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.
Na kazde zadanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
Materialy wartoéciowe z rozbiérki budynkéw, budowli i urzadzen stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartoéciowe materialy w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.
Materialy bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swoj koszt,
przestrzegajac przepisdbw o gospodarce odpadami, przedstawiajac Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie
iloéci wszystkich materiatéw rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych)
Wykonawca przed wbudowaniem materiatow i urzadzen musi uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Zamiana materiatdbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem umowy w stosunku do
materiatlow przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania zgody Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania
parametréow réwnowaznosci materiatow.

§ 14
Wykonawca oéwiadcza, iz nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy powierzy do
wykonania Podwykonawcom: ...
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiang
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacjg umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcéw,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreélonego umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czedciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okredlone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreélonym w dokumentacji projektowej, STWIiOR, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i dodwiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg umowy; dysponowa¢ personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i doéwiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osoéb, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatacznik do tej umowy,

g) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oéwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapi¢ wyfacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu,

projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci
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robot i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, wraz
z czeécia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesdci dokumentacji, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz
ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu umowy przez Wykonawce uznaje
sie dzien jego przedtozenia na zasadach okreélonych w pkt 7.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreSlonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegblnoéci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikéw do umowy o podwykonawstwo,
o ktérych mowa w pkt 4 lit. f,

b) niezataczenia do projektu umowy zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca
powolywat sie w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacjg
przedmiotu umowy przez podwykonawce;

e) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
f) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy niz przewidywany
umowa_dla tych robdt,

g) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezefi do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreélonym w pkt 9 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uplywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przediozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopig zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przediozenia w przypadkach okreslonych w pkt. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,
przy czym wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument
wlaéciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajace umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreélonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego
w trybie okreslonym w pkt 7 - 13.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone w pkt 17, stosuje sie
zasady okreslone w pkt 7 -13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczeh w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug
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lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajq
postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo,
a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa W jezyku obcym, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego
tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy 0 podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§ 15
Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe okreslone
w PLN. Przy ustaleniu wynagrodzenia majg zastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:
- .81 Jezeli strony umoéwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztow prac,
- §2 Jezeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieto

grozitoby przyjmujacemu zamowienie razacq strata, sad moze podwyzszyc¢ ryczatt lub rozwigza¢ umowe”.

. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za caly przedmiot umowy wynosi: brutto............. zl,
(ST OV  aeerusnnerrsssnsssssssssenassnn e es s s s e s e e s e e e AR R RS E N A En e E L E AL L E LR L L L e S A AL S SRS )
w tym podatek VAT W WYSOKOSCIZ wruurrrrsssmsssssmmns s s s s s zt
CENNA NEEEO WYNOSI? wrrusssssssssirmmmmmnmssssssissnsssssissnssssns s s s EEasnnn R R s zt
(SH OV NI aareesssnnerarssssssasssnsan s e sa s sne s s e s s e e e AR R e R A AN e EE R A AL EE LR RS L AL R L LR R R E S A LRSS )
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 2 zostanie zmienione w przypadku wystgpienia

okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj.:

a) w przypadku zmiany urzedowej zmiany stawki podatku VAT:

- jedli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zwigkszenie kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zwiekszenia wynagrodzenia o kwotg réwng roznicy
w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

- jedli zmiana stawki podatku VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwoé¢ zmniejszenia wynagrodzenia o kwotg stanowigca roéznice

kwoty podatku VAT do zaptacenia przez Wykonawce,

4. Wynagrodzenie okreslone w pkt 2 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania tj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu
i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopow, koszty wykonywania
przekopéw kontrolnych, koszty zwigzane z przektadkami przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, koszty

sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robot, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane
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11.

12.

13.

14.

z odbiorami, koszty zwigazane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamoOwienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.
Rozliczenie robét odbywad sie bedzie w okresach nie krotszych niz miesiecznych po wykonaniu
i odebraniu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego
Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia miesiaca po miesiacu, ktérego dotyczy
rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych migdzy stronami zestawienie wartosci
wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone o udzielone zaliczki i zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robot, dokonuje korekt
przediozonych zestawien, o ktérych mowa w pkt 5 oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
w ciagu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien i informuje o tym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 7 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie koricowe
przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do protokotu odbioru
czesciowego.

Strony ustalaja fakturowanie czesciowe do facznej wysokoéci 90% kwoty umowy brutto. Pozostate 10%
(ostatnia cze$¢ wynagrodzenia) bedzie ptatne po wykonaniu i odbiorze kofncowym.

Z wnioskiem o odbiér koficowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru koricowego robot.

Ptatnoéci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury
VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracenn wynikajacych z umowy, na kwoty potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartoéci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét, na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio podwykonawce i dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oéwiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznoéci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oséwiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajacych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac
brak zalegtoéci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wynikajacych
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15.

16.

z uméw o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami
stanowi zatacznik do umowy. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen,, o ktéorych mowa powyzej
Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci Wykonawcy, kwote w wysokosci rownej naleznosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oéwiadczenia. Za okres zatrzymania naleznosci
Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe.

Jezeli w terminie okreélonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zapfaci wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
moze zwrécié sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce
o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. Nieudzielenie przez Wykonawce
pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania oznacza uznanie przez Wykonawce

roszczen podwykonawcy co do zasady jak i co do wysokosci.

17. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 16, podwazajacych zasadnos¢

18.

19.

20.

bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany jest zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 15, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt 16 uwag
wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezpoérednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawq wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w pkt 13, przedstawione
Zamawiajagcemu wraz:

a) z protokotem odbioru czeéciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione

wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, lub
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robot,

b) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

c) z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz 5 dni
przed uptywem terminu ptatnosci oéwiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o nie
zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,

d) a w przypadku braku rob6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czeciowego robot budowlanych, lub jezeli roszczenia
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byty jeszcze wymagalne - wraz z oswiadczeniami
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawceg wymagan, o ktérych mowa w pkt 20, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnoscé.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa pkt 20 zawierajace szczegbtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi
uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i wykaze niezasadnoé¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi
uwag o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej
ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnoéci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt 16 i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli
Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w pkt 16, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazq
zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona
Zamawiajacemu wraz z potwierdzongq za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez Wykonawce

lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu opdznienia w
zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie
naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot
budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezpoéredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej pfatnosci do depozytu sgdowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokoéci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przez
Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoséci co do wysokosci
naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sig, co uznaje sie za rbwnoznaczne
z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu ptatnosci
bezpoérednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wylacznie do wysokoéci kwoty naleznosci
za wykonanie tych rob6t budowlanych, wynikajacej z umowy. W przypadku réznicy w cenie za wykonane
roboty pomiedzy ceng okreslong w umowie o podwykonawstwo a ceng okreélong umowa, Zamawiajacy
uzna i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie ceny okreslonej umowa.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajacego
ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym,
i Wykonawca zataczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow potwierdzajace te okolicznoé¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub rachunku zostanie
wyplacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofaczy o$wiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez nich lub objeciu
wystawionymi  przez nich  rachunkami  zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysokoéci objetej ptatnoscia korcowa.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub rachunku, Zamawiajacy ma
prawo zwréci¢ fakture lub rachunek Wykonawcy celem poprawienia.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegblnodci: cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy

lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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36.

37.

38.

39.

40.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnoéci, o ktérej mowa w pkt 37 wystepuje podmiot reprezentujacy wszystkich cztonkoéw
konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 35 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze S$rodkéw objetych wierzytelnoécig bedaca przedmiotem czynnoéci przedstawionej do
akceptacji.
Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W przypadku wystapienia robot zaniechanych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktérej mowa w § 16 pkt 1.
W przypadku wystapienia robot zamiennych wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 2 zostanie
odpowiednio pomniejszone lub zwigkszone o wartoé¢ wynikajaca z kalkulacji, o ktorej mowa
w § 16 pkt 2.

§ 16
Strony dopuszczajg mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, W sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowiazujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w §1 niniejszej umowy. Na powyzszg okolicznoéé strony przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
sporzadza protokot robdt zaniechanych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja Wykonawcy sporzadzona na
zasadach kosztorysu uproszczonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjete w kosztorysach ofertowych
stanowiacych materiat pomocniczy do rozliczerr. Bez zatwierdzenia w/w protokotu przez Zamawiajacego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z wykonywania robét zaniechanych. W przypadku wystapienia robot
zaniechanych strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, w sytuacji gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreélonego w §1 niniejszej umowy. Na powyzsza
okolicznoéé strony sporzadza protokédt robot zamiennych, ktérego zatacznikiem bedzie kalkulacja
Wykonawcy - kosztorys rdznicowy, sporzadzona na zasadach kosztorysu uproszczonego Ww oparciu
o nastepujace zatozenia:
- nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,
- nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami
Wyliczen w/w cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastgpujace zatozenia:
- ceny jednostkowe nalezy przyjaé z kosztorysow ofertowych stanowigcych materiat pomocniczy do
rozliczeri, natomiast w przypadku braku cen w kosztorysach, o ktérym mowa powyzej z opracowania
Sekocenbud za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac. Iloé¢ robdt, ktére miaty by¢ wykonane
(pierwotnych), nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych a ilo$¢ robét zamiennych nalezy przyjac z ksigzki
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obmiaréw. Kosztorys réznicowy podlega weryfikacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Bez
zatwierdzenia protokotu robdt zamiennych przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczal
wykonywania w/w robét. W przypadku wystapienia robét zamiennych, ktérych wykonanie spowoduje
zmiane wysokosci wynagrodzenia, strony sporzadza aneks do niniejszej umowy.

. W przypadku robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej sporzadzenie projektu zamiennego
wraz z rysunkami, (jesli okaza sie niezbgdne) sporzadzi na swoj koszt Wykonawca robot. Projekt zamienny
bedzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego i zatwierdzenia go do realizacji przez
nadzér inwestorski i Zamawiajacego. W przypadku koniecznoéci uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na

budowe wszystkie formalnosci beda zatatwiane przez Zamawiajacego.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenie zmian za zgodq Zamawiajacego.

5. Proponowane zmiany moze wnosi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca, jednakze nie moga one wykraczac¢ poza

zakres $wiadczenia okreslonego w SIWZ.

. Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 5 moga dotyczyc:

a) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu
robot budowlanych,

b) aktualizacji rozwiazan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia,

d) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robdt budowlanych,

e) zmiany ilosci rob6t budowlanych w stosunku do przedmiaréw robot, pod warunkiem ze wynikajg one
z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,

f) rezygnacji z wykonania czesci rob6t budowlanych,

g) zmiany materiatow,

i) zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy,

. Zmiany, o ktérych mowa w pkt 6 moga zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem sg nizej wymienione
okolicznosci:

a) obnizenie kosztu wykonania robét lub kosztu eksploatacji (uzytkowania) obiektu,

b) poprawa wartosci lub podniesienia sprawnoéci ukoriczonych robét budowlanych,

c) zmiana obowigzujacych przepisow,

d) podniesienie wydajnosci urzadzen,

e) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania robdt,

f) usprawnienie w trakcie uzytkowania obiektu,

g) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia robdt lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie przypisac
Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego
na terenie budowy,

h) zaistnienie nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjatkowo
niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd lub skazen uniemozliwiajacych
kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach,

i) sita wyzsza,

j) konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
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k) zmiana lokalizacji trasy przewodéw w ramach okreslonej lokalizacji,
l) zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy stata sie konieczna
z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja, $mierc itp.)

§17
. Wykonawca przed zawarciem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreélonych w przepisach ustawy PZP w facznej wysokosci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy
tj. kwote ............ Zt (SIOWNIE ! iwamsmmmmammmmmnsamsmims e ).
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojq
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wiazacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
. Whniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koricowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajacego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.
. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu,
wéwczas kwota z tego tytulu zostanie zdeponowana w banku prowadzacym rachunek Zamawiajgcego
i bedzie zwrécona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni bank od ztozonego depozytu, pomniejszona
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy, na rachunek Wykonawcy.
. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i bezwarunkowo na
kazde zgdanie Zamawiajacego.
. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu, jednakze nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z podpisanego aneksu do umowy.
. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w pkt 7 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie.
. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w pkt 4a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i usterek lub jest
w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad lub usterek.

§ 18

Strony ustalaja, ze bedq stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
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_odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - Wykonawca bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca obowigzany
jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania

wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego,

. odbior czesciowy - dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce przejéciowego swiadectwa ptatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego

potwierdzajace prawidtowos$¢ wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajacego,

. odbi6r koncowy — po wykonaniu wszystkich robdt sktadajacych sie na przedmiot umowy.

§ 19

. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia

techniczne.

. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowoséci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego

wszystkich przewidzianych w obowigzujacym prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji

zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, éwiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz

dokumentacje powykonawcza, dla kazdej branzy oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 5 dni

roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu catosci

zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia
o gotowoéci do odbioru robét budowlanych i spetnieniu wymagan okreélonych w § 2 ust. 3, zawiadamiajac

o tym Wykonawce.

. O Wyznaczonym terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow,

przy udziale wykonat przedmiot umowy.

. Odbiory robot i wymagania jakosciowe beda dokonywane w oparciu o aktualnie obowiazujace PN, BN oraz

STWIOR.

. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Podpisany protokét z adnotacja ,bez uwag” stanowi podstawe do koricowego rozliczenia stron.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanag stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

10.

uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia wad,
wyznaczajac w protokole odbioru Wykonawcy termin na ich usuniecie,

b) jezeli wady nie nadajq si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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11.

12.

13.

14,

o

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.
Pomimo poéwiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady i usterki zostaty naprawione, Zamawiajacy
moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad i usterek pogorszeniu ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe.
Z tego tytutu moze zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usung¢, Zamawiajacy moze zadac obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajq uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 20

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ........xuuis miesiecy gwarancji i rekojmi na wykonane roboty,

wbudowane urzadzenia i materialy liczac od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy

i podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag. Gwarancja udzielona przez Wykonawce
jest niezalezna od gwarancji udzielonych przez poszczegblnych producentow materiatow
i urzadzen.

Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koricowego przekaze Zamawiajagcemu ,Instrukcje uzytkowania
i eksploatacji obiektu”, w ktorej bedq okreslone:

- zabudowane urzadzenia, ktére wymagajq przegladéw serwisowych,

- instalacje, ktére wymagaja przegladéw serwisowych,

- zasady i terminy eksploatacji i konserwacji obiektu, urzadzen i instalacji.

Jezeli w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” nie beda zawarte wszystkie konieczne informacje,
Wykonawca nie bedzie mdgt uwolnic sie ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujac sie na zarzut eksploatacji

i konserwacji elementéw podlegajacych gwarancji w spos6b niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym
fakcie Wykonawce na piémie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi
Wykonawca.

Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Wykonawcy
o gotowosci do odbioru.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rgkojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami

W niniejszej umowie, badz usunaé je przez osobg trzecia. Udokumentowany koszt usuniecia wad przez

osobe trzecig poniesie Wykonawca.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomiedzy

datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datg ich usuniecia. Jezeli w ramach

gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wad.

65




Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia ,Budowa Sciezki rowerowej Ktodawa — Wojcieszyce ”

Fundusze ; ; Unia Europejska
Eu ropejskie RZECZPOSDOIIta IW‘;‘,EES&LEU Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska \ Rozwoju Regionalnego

8. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaty
zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
9. Strony ustalaja, iz po odbiorze koricowym przedmiotu umowy w miare potrzeb beda dokonywane
przeglady gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
§21
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt
a faktycznym dniem zakonczenia robét,
b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru czesciowego
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto za dang cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
c) na kazdym etapie wykonywania inwestycji w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwania
Zamawiajacego nie przedstawia harmonogramu jej realizacji badz jego zmiany, Zamawiajacy moze naliczy¢
za kazdy stwierdzony przypadek naliczy¢ jednorazowg kare ryczattowa w wysokosci 10 000,00 zt
d) za zwioke w przedtozeniu do zatwierdzenia programu naprawczego w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - 10 000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow,
f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
1 000,00 zt za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,
g) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zitotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
h) za nie przediozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokos$ci 10 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,
i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
10 000,00 ztotych,
j) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie
z zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,
k) w przypadku, gdy czynnoéci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba

niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 0,1% ceny ofertowej brutto,
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

1) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcedgo na
usuniecie wad,

m) w przypadku zwtoki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad,

n) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 15% wynagrodzenia brutto,
o) kazdorazowo w przypadku nie przedstawienia w terminie oéwiadczenia, o ktéorym mowa
w §8 pkt. 3 niniejszej umowy, w wysokosci 1 000,00 zt,

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 a-l oraz o-p bedg potracone z faktur
wystawianych przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 m zostang potracone z whiesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w pkt 2.1 n Wykonawca zobowiazany bedzie zaptacic¢
Zamawiajacemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstagpieniu od umowy na konto wskazane
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robot,
w wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w odbiorze robdt stanowigcych przedmiot umowy, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwtoki,

c) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 15% wynagrodzenia
brutto,

Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w pkt. 2.4 a-c Zamawiajacy zobowiazany bedzie zaptacic¢
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do ich zaptacenia.

Kary umowne nie beda naliczone w przypadku odstapienia od umowy sytuacjach , o ktérych mowa

w § 22 pkt 1a oraz hi § 22 pkt 2b.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza sie podatku VAT.

Maksymalng faczna wysokoéé kar umownych strony ustalaja na kwote réwna wynagrodzeniu okreslonemu
za wykonanie przedmiot umowy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt

z jakichkolwiek innych zobowigzarn wynikajacych z warunkow umowy.

7. Kary umowne moga by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.
8. W przypadkach uzasadnionych strony moga odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w catosci lub w czesci.
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§ 22

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy bez prawa Wykonawcy do roszczen
odszkodowawczych w przypadku gdy:
a) wystapia istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcie umowy. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznoséciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego w tytutu wykonania czesci umowy.
b) zostanie ogtoszona upadto$é lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji
w celu potgczenia lub reorganizacji,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie przedmiotu
zamowienia,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w terminie 7 dni od daty przekazania placu
budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piémie lub w przypadku ich
wstrzymania przez Zamawiajacego badz Panstwowe Organy Nadzoru Budowlanego lub inne organy nie podjat
ich w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji od Zamawiajacego o ich wznowieniu,
e) Wykonawca nie udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okredlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonanag przed odstapieniem od umowy,
f) Wykonawca zaprzestat realizacji robot tj.: w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
g) Wykonawca nie realizuje robot zgodnie z przedstawionym haromonogramem,
h) wystapia prawne i finansowe przeszkody umozliwiajace prowadzenie inwestycji,
i) Wykonawca nie stosuje sie do wymogdéw wynikajacych z zapiséw zobowigzujacych do wyptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcéw,
j) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie,
k) Wykonawca wykonuje z materiatdw niezatwierdzonych do wbudowania przez nadzér inwestorski,
I) w opinii nadzoru inwestorskiego jako$¢ robdt wykonywanych przez Wykonawce jest staba, a pomimo
wezwania Zamawiajacego Wykonawca nie podejmuje zadnych dziatan w celu jej poprawy,
m) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z dokumentacja projektowg,
n) Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania
robot w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
o) terminy wykonania rob6t okreslone w harmonogramie zostaty przekroczone, a Wykonawca pomimo
wezwania Zamawiajacego nie przedstawia programu naprawczego,
p) podzleca catoéé robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,
q) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami,
r) w razie koniecznosci:
- dwukrotnego dokonywania bezpodredniej zaptaty przez Zamawiajacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
- koniecznoéci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
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2.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét,

b) Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw umowy, w szczegdlnosci gdy nie wyptaca Wykonawcy
bezspornego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie okreslonym w umowie, z zastrzezeniem
zobowigzujacym Wykonawce do wyptaty wynagrodzenia dla podwykonawcéw,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oéwiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji rob6t przerwanych i rob6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktora
odstapita od umowy,
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy w terminie do 30 dni zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,
Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, opusci budoweg, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,
b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba, ze Wykonawca
wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,
c) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 23
W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawceg roszczenia

w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia. Za date zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu

reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
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. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na reklamacje w terminie, o ktérym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystapienia na droge
sadowaq.

. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem pkt 1-4 beda rozstrzygane przez
sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ zmiany umowy, w przypadku gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian
bedzie nastepstwem przyznania srodkéw finansowych z UE lub wynika¢ bedzie z wytycznych lub zalecen
instytucji, ktéra przyznata érodki na sfinansowanie zamowienia.

. Terminy okreélone w umowie odnoszg sie do dni kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie
z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

5. Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie strony.

6. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czesciag umowy sa: Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia,

wraz z modyfikacjami jej tresci, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot, Dokumentacja

projektowa, oferta z zatgcznikami, w tym TER (Tabela Cen Poszczegdlnych Elementéw Robdt)

7. Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

8. Do celéw interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty z ewentualnymi uzupetnieniami i zmianami
z zachowaniem nastepujacej kolejnosci:

a) umowa
b) dokumentacja projektowa - projekt budowalny
c) STWIOR
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego

i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 8 do SIWZ

STWIOR - ,,Budowa sciezki rowerowej Klodawa - Wojcieszyce”
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Zatacznik nr 9 do SIWZ

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Budowa $ciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 1406F na odcinku Klodawa — Wojcieszyce do granicy Gminy Ktodawa

Jedn.
Lp. | Podstawa Opis Obmiarowa llo$¢ Cena jedn. Wartosé
1 [(ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Robgty pomlgrovye przy liniowych robotach ziemnych - trasa Km 4,47
drogi w terenie rowninnym
D-01.02.04 |Rozbidrka brukéw z kamienia naturalnego m2 20,00
D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,42
D-01.02.02 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3 4 838,00

Usuniecie drzew kolidujacych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 16 cm szt. 119,00

Usuniecie drzew kolidujacych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie doltéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 16-20 cm szt. 36,00

Usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 21-30 cm szt. 34,00

D-01.02.01

Usuniecie drzew kolidujacych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem diuzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotoéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 31-40 cm szt. 15,00

Usunigcie drzew kolidujgcych z przebudowg drogi wraz z
odwiezieniem dluzyc i karpiny na odl do 2 km oraz

zasypanie dotéw po karczowaniu, drzewa o $rednicy pnia
do 41-65 cm m3 11,00

D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznych do gruboéci 5 cm m2 124770

Razem

2 |ROBOTY ZIEMNE

Wykopy oraz przekopy wykonywane pod konstrukcje
nawierzchni oraz wykopy zwigzane z wymiang gruntu w
przypadku wymiany gruntu w miejscach wystepowania
gruntéw wysadzinowych na odklad koparkami

D-02.01.01 m3 880,65

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. |-l z
D-02.03.01 |pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z m3 2 028,70
formowaniem i zageszczeniem nasypu

Wywoz ziemi oraz materiatu z rozbiérki samochodami m3 5781,04

De0r02.0¢ samowytadowczymi do 10 km

Razem

3 |PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC — SCIEZKA ROWEROWA

Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod m2 1275515

HOgen! warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg

na zimno podbudowy tluczniowej zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 ©066,10

D-04.03.01 ; — — =
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg

na zimno warstwy wigzgcej bitumicznej zuzycie emulsji 0,5 m2 312,48
kg/m2

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o gruboéci po
R o 5 g . m2 11 403,90
zageszczeniu 15 cm — $ciezka rowerowa, zjazdy

D-04.04.02b 5
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubo$ci po

zageszczeniu 20 cm — $ciezka (wzmocniona konstrukcja) 2 , 98B.28

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-05.03.05a |grysowych (AC) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po m2 8717,40
zageszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

D-05.03.05b |grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po m2 279,00
zageszczeniu 4 cm (wzmocniona konstrukcja)
D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na m2 855,90

podsypce cementowo-piaskowej

Nawierzchnia poboczy - warstwa gérna wraz z
D-06.03.07a |uzupetnieniem o grubosci po zageszczeniu 10 cm (pobocze m2 3 274,80
o szer. 0,8 m)

Krawezniki betonowe z wykonaniem taw betonowych na

: podsypce cementowo-piaskowe]
RiG oDk Kraweznik betonowy 15x30cm = 392m mb T80
Opornik betonowy 12x25cm = 381m
D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo- b 288,00

piaskowej




D-03.01.03e

Whbudowanie $cianki oporowej wzdiuz krawedzi Sciezki
rowerowej H=0,80m od strony terendw zielonych na
warstwie chudego betonu

mb

89,00

Whbudowanie écianki oporowej wzdiuz krawedzi $ciezki
rowerowej H=1,05m od strony terendw zielonych na
warstwie chudego betonu

mb

60,00

Whudowanie cianki oporowej wzdluz krawedzi ciezki
rowerowej H=1,30m od strony terendw zielonych na

warstwie chudego betonu

mb

41,00

Razem

PODBUDOWA, NAW., EL. ULIC - DP (PROJ, WYSPY, ODTW. WARSTWY SCIERAL

NEJ)

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod
warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV —
poszerzenie drogi, wyspa

m2

112,90

D-04.05.01

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
warstwa gr. 22 cm C1,5/2

m2

112,90

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno podbudowy tluczniowej/warstwy mrozoochronnej
zuzycie emulsji 0,8 kg/im2

m2

225,80

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
na zimno warstwy wiazacej bitumicznej zuzycie emuisji 0,5
kag/m2

m2

587,30

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 15 cm — wyspa

m2

14,50

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po
zageszczeniu 20 cm — poszerzenie

m2

98,40

D-05.03.05b

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 8 cm — poszerzenie

m2

112,90

D-05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych
grysowych (AC) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po
zageszczeniu 4 cm — poszerzenie wraz z wykonaniem
warstwy $cieralnej na calej szerokoéci drogi

m2

1344,50

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej — wyspa

m2

14,50

D-06.03.01a

Nawierzchnia poboczy - warstwa gérna wraz z
uzupelnieniem o grubosci po zageszczeniu 10 cm (pobocze
o szer. 0,75 m)

m2

63,00

D-08.01.01b

Krawezniki betonowe z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej - opornik betonowy
12x25cm

mb

84,00

Krawezniki betonowe z wykonaniem faw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej — krawgznik wysepkowy
30x25x75cm

mb

22,00

Razem

ODWODNIENIE

D-01.03.07

Krawezniki odwadniajace

mb

199,00

Studnie — wymiana

szt.

2,00

D-03.01.03e

Przepust ramowy 3,0x1,0m wraz z wykonaniem $cianek na
przepuécie H=0,8m oraz $cianek o zmiennej wysokosci na
dojezdzie do przepustu H=2,05m; H=1,55m na fawach
betonowych wraz z zabezpieczeniem kotwami — kanat
toénica

szt.

1,00

D-03.01.03e

Przepust ramowy 3,0x1,0m wraz z wykonaniem écianek na
przepuscie H=1,05m oraz $cianek o zmiennej wysokosci na
dojezdzie do przepustu H=2,30m; H=1,80m; H=1,30m na
tawach betonowych wraz z zabezpieczeniem kotwami —
kanal Srebrny

szt.

D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych

szt.

6,00

Regulacja pionowa studzienek dia studzienek
teletechnicznych

szt

2,00

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych

szt..

5,00

Razem

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01

Malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na
jezdni farbg chlorokauczukowsg

m2

76,10

Malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla
pieszych farbg chlorokauczukowa

m2

29,50

Malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg
chiorokauczukowg

m2

144,80

D-07.02.01

Ustawienie stupka przeszkodowego U-5 wraz z
zamocowaniem znaku C-9

szt.

2,00

Stupki, stupki z wysiegnikiem do znakéw drogowych z rur
stalowych o $§r. 70 mm

szt

27,00

Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego,

szt.

13,00

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazuy,
ostrzegawczych

szt.

30,00

Razem

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Humusowanie skarp, terenu przyleglego z obsianiem przy

grub. warstwy humusu 10 cm

m2

3 256,00

Razem

Razem wszystkich rob6t

Razem netto

Podatek VAT ....... %

Razem brutto
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