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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WIEJSKIEJ W KLODAWIE

A. Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski sporzgdzono w oparciu 0 metode uproszczong okreslong w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego.

Podstawe sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowity:

1. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalone w oparciu o:

1.1. katalogi KNNR.

1.2. katalogi KNR.

1.3. kalkulacje indywidualne w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNNR
i KNR.

2. Ceny jednostkowe robot okreslone w oparciu o dane rynkowe, regionalne dla woj. lubus-
kiego i Normy Pro.

3. Dokumentacja projektowa.

4. Przedmiar robot.

Warto$¢ kosztorysowa nie obejmuje podatku od towardow i ustug (VAT).

Inne ustalenia majgce wplyw na wycene kosztorysu zostatly zawarte w projekcie technicz-
nym i opisie technicznym.

B. Informacje kosztowo- cenowe

Kosztorysowe stawki robocizny i wskazniki narzutéw na Il kwartat 2019 - INTERCENBUD
Stawki i narzuty w poziomie Il kwartatu 2019 r. opracowane na podstawie danych GUS.
Regionalne stawki robocizny kosztorysowej na Il kwartat 2019 - INTERCENBUD

Stawki robocizny kosztorysowej dla poszczegoélnych wojewddztw na 1l kw. 2019 r. opraco-
wane na podstawie danych GUS.

C. Zakres opracowania

Kosztorys inwestorski sporzgdzono dla robot ktore zostang wykonane w ramach projektu
" Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - ulica Wiejska w Ktodawie™

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT:

A) ROBOTY PRZYGOTOWACZE | ROZBIORKOWE

1. Przygotowanie geodezyjne inwestycji z wykonaniem operatu powykonawczego
1 kpl/0.840 km

2.- Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm - m 6.00

3 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z
przerzutem m2 734,0

4 Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp i poboczy m2 3360,00
5 Reczne sScinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,068

6 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 29,172

B) ROBOTY ZIEMNE

7 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V giebokosci 30 cm
( mijanki , przejazdy gospodarcze ) m2 641.90
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

8 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V giebokosci 10 cm
(pobocza drogowe ) m2 1 260,00

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3 w ziemi uprzednio
zmagazynowanej

w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3
318.57
C) PODBUDOWA

10 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4927,10

11 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm
( mijanki , przejazdy gospodarcze ) m2 641.90

12 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/31.5mm
o grubosci po zageszczeniu20cm  m2 641.90

13 Warstwa gorna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/11.2mm
o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 3 025.20

14 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2 3667.10
15 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg sredniorozpadowg C60 B4 ZM m2 3667.10

16 Utwardzenie poboczy drogi z kruszyw kamiennych tamanych # 0/11.2 mm
o grubosci $r. po zageszczeniu 8 cm m2 1 260.00

D) NAWIERZCHNIE

17 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70- warstwa Scieralna -
gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm - m2 3667.10

E) URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
18 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,00
19 Pionowe znaki drogowe odblaskowe - A-7; A-1la; D-1 szt. 6,00

20 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe Ul6¢
o wymiarach 400x300x10cm z tworzywa sztucznego m2 12,00
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WIEJSKIEJ W KEODAWIE
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy budowie drogi w terenie réwninnym ( w tym zabezpie- |km
d.1/0111-01 czenie punktéw osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyj-
D.01.01.01 |nej powykonawczej)
0,840 km 0,840
RAZEM 0,840
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
D.01.02.04
6,000 m 6,000
RAZEM 6,000
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
D.01.01.02
734,000 m?2 734,000
RAZEM 734,000
4/KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp i poboczy m2
d.1/0114-04
D.01.02.01
840*4,0 m?2 3 360,000
RAZEM 3 360,000
5/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0109-01
D.01.02.01
0,068 ha 0,068
RAZEM 0,068
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp
d.1/0110-03
0110-05
D.01.02.01
29,172 mp 29,172
RAZEM 29,172
2/45100000-8 |Roboty ziemne
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 30 cm m2
d.2|0101-01 (' mijanki , przejazdy gospodarcze )
0101-02
D.04.01.01
581,00+60,90 m?2 641,900
RAZEM 641,900
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm m2
d.2|0101-01 (pobocza drogowe )
D.04.01.01
1260,000 m?2 1 260,000
RAZEM 1 260,000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3 w ziemi  |m3
d.2/0213-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
D.04.01.01 |samowytadowczymi na odl.do 1 km
641,90*0,30+1260*0,10 m3 318,570
RAZEM 318,570
3/45233000-9 |Podbudowa
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
60,90+581,00+3025,20+1260,0 m?2 4 927,100
RAZEM 4 927,100
11|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.3/0104-01 (' mijanki , przejazdy gospodarcze )
D.04.02.01
581,00+60,90 m?2 641,900
RAZEM 641,900
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/31.5mm o m2
d.3/0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
641,900 m?2 641,900
RAZEM 641,900
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/11.2mm o m2
d.3/0113-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
D.04.04.02
3025,200 m?2 3 025,200
RAZEM 3 025,200
14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.3/1004-04
D.04.03.01
3667,100 m?2 3 667,100
RAZEM 3 667,100
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg $redniorozpadowg C60 B4 ZM m2
d.3/1004-07
D.04.03.01
3667,100 m?2 3 667,100
RAZEM 3 667,100
16| KNNR 6 Utwardzenie poboczy drogi z kruszyw kamiennych tamanych # 0/11.2 mm o |m2
d.3/0113-05 grubosci $r. po zageszczeniu 8 cm
D.04.04.02
1260,000 m?2 1 260,000
RAZEM 1 260,000
4/45233000-9 |Nawierzchnie
17/KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70- warstwa $cieralna - gru- |m2
d.4/0311-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0311-06
D.05.03.05a
3667,100 m?2 3 667,100
RAZEM 3 667,100
5/45233280-5 |Urzgdzenia bezpiecze hAstwa ruchu
18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.5/0702-01
D.07.02.01
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
19/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe odblaskowe - A-7; A-11a ; D-1 szt.
d.5/0702-04
D.07.02.01
6,000 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce ptytowe Ul6c m2
d.5/0209-03 (400x300x10cm ) z tworzywa sztucznego
D.07.01.01
12,000 m?2 12,000
RAZEM 12,000
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULICY WIEJSKIEJ W KEODAWIE
1/45100000-8 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy budowie drogi w terenie réwnin-|km 0,840 5 960,35 5 006,69
d.1/01 nym ( w tym zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyj-
D.01.01.01 nej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powyko-
nawczej)
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 6,000 16,06 96,36
d.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
D.01.02.04
3|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 734,000 11,24 8 250,16
d.1/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
D.01.01.02
4/KNR 15-01 Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze m?2 840%4,0 = 0,58 1 948,80
d.1/0114-04 skarp i poboczy 3360,000
D.01.02.01
5/KNR 2-01 0109- |Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha 0,068, 36 534,60 2 484,35
d.1/01
D.01.02.01
6/KNR 2-01 0110- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 5 km mp 29,172 156,65 4 569,79
d.1/03 0110-05
D.01.02.01
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 22 356,15
2/45100000-8 Roboty ziemne
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 581,00+ 3,97 2 548,34
d.2|01 0101-02 bokosci 30 cm 60,90 =
D.04.01.01 (_mijanki , przejazdy gospodarcze ) 641,900
8/ KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gte- |m2 1 260,000 1,81 2 280,60
d.2|01 bokosci 10 cm
D.04.01.01 (pobocza drogowe )
9|KNR 2-01 0213-|Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 641,90* 61,94, 19732,23
d.2|02 poj.0.25 m3 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- 0,30+1260*
D.04.01.01 dach z transportem urobku samochodami samowyta- 0,10 =
dowczymi na odl.do 1 km 318,570
Razem dziat: Roboty ziemne 24 561,17
3/45233000-9 Podbudowa
10|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 60,90+ 2,09 10297,64
d.3/03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 581,00+
D.04.01.01 ne nawierzchni 3025,20+
1260,0 =
4927,100
11|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr. |m?2 581,00+ 7,82 5 019,66
d.3|01 10 cm 60,90 =
D.04.02.01 (_mijanki , przejazdy gospodarcze ) 641,900
12|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw ta-  |m?2 641,900 44,00/ 28 243,60
d.3/02 manych #0/31.5mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.02
13|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tama-|m?2 3 025,200 23,69, 71666,99
d.3|05 nych #0/11.2mm o grubosci warstwy po zageszczeniu
D.04.04.02 10cm
14|KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 3 667,100 1,62 5940,70
d.3|04 lepszonej
D.04.03.01
15|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg sredniorozpa- |m?2 3 667,100 5,85 2145254
d.3|07 dowg C60 B4 ZM
D.04.03.01
16|KNNR 6 0113- |Utwardzenie poboczy drogi z kruszyw kamiennych fa- |m?2 1 260,000 18,95/ 23877,00
d.3|05 manych # 0/11.2 mm o grubosci $r. po zageszczeniu 8
D.04.04.02 cm
Razem dziat: Podbudowa 166 498,13
4145233000-9 Nawierzchnie
17|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70- war- |m?2 3667,100 57,46 210 711,57
d.4|05 0311-06 stwa Scieralna - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
D.05.03.05a
Razem dziat: Nawierzchnie 210 711,57
5/45233280-5 Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu
18|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,000 276,82 1 660,92
d.5/01
D.07.02.01
19|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe odblaskowe - A-7; A-11a; D-1 |szt. 6,000 320,84 1 925,04
d.5/04
D.07.02.01
20|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce m2 12,000 864,49 10 373,88
d.5/0209-03 ptytowe U16c (400x300x10cm ) z tworzywa sztucznego
D.07.01.01
Razem dziat: Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 13 959,84
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 438 086,86
Podatek VAT 100 759,98
Ogétem warto §¢€ kosztorysowa robot 538 846,84

Stownie: piecset trzydziesci osiem tysiecy osiemset czterdziesci szes¢ i 84/100 zt
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprz et Kp Kz z RAZEM
1|Roboty przygotowawcze i roz- 8 455,21 3 585,15 1 238,38 6 780,05 322,68 1974,68) 22 356,15
biérkowe
2|Roboty ziemne 1600,41 11 303,10 9 027,31 0,00 2630,35] 24561,17
3|Podbudowa 6902,98| 102 286,00 21970,29| 20231,75 9 206,56 5900,55| 166 498,13
4|Nawierzchnie 4162,16] 160 435,63 14661,07] 1317496, 14 437,80 3839,95| 210711,57
5|Urzadzenia bezpieczenstwa 563,58 11 102,21 412,49 683,25 999,21 199,10 13 959,84
ruchu
RAZEM netto 21 684,34 277 408,99 49585,33| 49897,32] 24966,25| 14544,63| 438 086,86
VAT 100 759,98
Razem brutto 538 846,84

Stownie: piecset trzydziesci osiem tysiecy osiemset czterdziesci szes$¢ i 84/100 zt
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WIEJSKA KLODAWA (2).ath

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llos¢ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 22 356,15 4,15%
2 7-9 Roboty ziemne 24 561,17 4,56%
3 10-16 Podbudowa 166 498,13 30,90%
4 17 -17 Nawierzchnie 210 711,57 39,10%
5 18 - 20 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 13 959,84 2,59%
RAZEM netto 438 086,86 81,30%
VAT 100 759,98 18,70%
Razem brutto 538 846,84 100,00
%
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét 538 846,84
W tym:
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 438 086,86
Podatek VAT 100 759,98

Stownie: pieéset trzydziesci osiem tysiecy osiemset czterdziesci szesc¢ i 84/100 zt
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