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CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

ST —-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogélne) zawiera informacje oraz wymagania wspdéine dla
poszczegdélnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu :
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Klodawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

1.3. Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robat.
Powotuja sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1) Drogatymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu,

2) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem,

3) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu,
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6) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robét,

7) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce
obowigzujace przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych,

11) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

12) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

13) Przedmiar rob6t — wykaz Robét z podaniem ilosci zintegrowanych ( przedmiar ) bedgcych
elementem rozliczeniowym,

14) Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robo6t
towarzyszgcych, nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robat,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy,

17) Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych, Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Rob6t

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenie Inzyniera Kontraktu jest
zobowigzany do zwolnienia od wykonania Rob6t zatrudnionego przez siebie Podwykonawce ( mimo
wczesniejszej akceptaciji ), jesli ten wykonat Roboty w sposéb nie zapewniajgcy ich wlasciwej ( okreslonej
normami i Dokumentacjg Projektowg ) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentow Przetargowych

Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt techniczny (wykonawczy) zawierajacy:

- uzupetniajgce rysunki, opisy, obliczenia,
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- projekt organizacji i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy,

- instrukcje obstugi i eksploatacji : obiektéw, instalacji i urzadzenh zwigzanych z obiektem oraz
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- operat okreslajgcy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow.

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by¢ opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Polsce,
Polskie Normy oraz posiada¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawca sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

(b) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych Robo6t zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robét obejmuje miedzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Robét, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich Robét
wykonanych w ramach Kontraktu,

- pozwolenia na budowe wraz z zatgczong Dokumentacjg Projektowg ( dotyczy wszystkich Robaét ),

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacjg Robot,

- dziennik budowy,
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoty z préb rozruchowych,
- protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw,

- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnos$ci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzgdzen,

- instrukcje obstugi urzgdzen ( DTR),

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie oswiadczen kierownikow robdt branzowych ),

- oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzgdku teren — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementéw budowlanych ( z warunkami gwarancji ),
- karty katalogowe urzadzen,

- kontrakt zawarty z Generalnym Wykonawcg oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- oferty na zawarcie umow na konserwacje urzgdzen,
- powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawiajgcego.
Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
3. Dokumentacja geologiczna
Ogolne warunki hydrogeologiczne panujgce w miejscu budowy zawarte sg w opisie technicznym.

Wykonawca na etapie sktadania oferty zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacijg
hydrogeologiczna.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kilodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 5

1.5.3. Ogoblne rozwigzania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej
przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumiec i rozpatrywac w
nastepujgcy sposob:

1) Materiaty i urzgdzenia:

- zastosowane materialy i urzgdzenia winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej
ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ST i
Dokumentacjg Projektowg, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowa¢ wymogi ST, w drugiej
kolejnosci, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, nalezy stosowa¢ wymogi zawarte w
Dokumentacji Projektowej,

- przywotane w Dokumentacji projektowej materialty i urzgdzenia, ich typy, hazwy wtasne,
producenci nalezy rozumie¢ i rozpatrywac w taki sposéb, ze zastosowane przez
Wykonawce, na etapie realizacji, materiaty i urzgdzenia beda posiadaty parametry
techniczne i walory uzytkowe nie gorsze od przywotanych w Dokumentacji Projektowej oraz
bedg spetniaty wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST nalezy
rozumiec i rozpatrywa¢ w nastepujgcy sposob: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwigzah zawartych w ST i
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowac¢ w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane w
ST. W przypadkach, w ktérych ST nie rozstrzyga rozwigzania technicznego, nalezy
zastosowac rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

- Wykonawca moze w Projekcie technicznym ( wykonawczym ) przedstawi¢ wlasne
rozwigzania techniczne i zastosowac¢ je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacja Technicznag

15.5.

1.5.6.

1.

3.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z

Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji
Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
Materiatéw i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materiatéw / Robét.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych robét,
to takie Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na
koszt Wykonawcy.

Komplementarno$¢ Dokumentéw Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono
we wszystkich dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t (Przejecia Robot).

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzgdzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizaciji
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ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robét projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogowym Wykonawca uzyska
zgode na zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzadzajgcej drogq.

3. Dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego oraz 0s6b zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. a takze
zapewni¢ ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie koniecznosci dozorcéw. Wykonawca zapewni
odpowiednie i state — catodobowe warunki widocznosci tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opfaty za zajecie pasa drogowego (wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zotte i 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tresc¢ tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania
przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie :
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na :

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég
dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej lub samorzgdowe;j.

1.5.11. Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne oraz instytucje obstugujace urzgdzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Robét. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie,
nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych rob6t. Wykonawca bedzie
wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robat.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siecii przytgczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigcej podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robdt dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.
1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robo6t od daty Rozpoczecia Rob6t do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.15. Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.16. R6wnowaznos$é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sie bedg obowigzujagce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm i
zbioréw przepiséw, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo rownym lub wiekszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. R6znice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegoélnionych we wczesniej
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$¢) materiatow z danego zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robdét.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny :
- by¢ nowe i nieuzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujgcym normom i przepisom,

- mieé¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajgce z Prawa
Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do Robot.

Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Rob6t po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
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w Kontrakcie beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad w miejsce pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg byé¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujgce warunki :

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ | wlasciwosci do Robot i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob4t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
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nie dopuszczone do Robot.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob 6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robat, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow i
elementéw Robdt w tym osi gtéwnych i reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang , jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementoéw Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca pomierzy rzedne terenu w miejscach
posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania wiasciwych rzednych osadzenia wtazéw studni.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :
a) czes¢ ogllna opisujacy :
- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblowa opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdt :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatoéw i dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasne;j
woli. Koszt tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone
przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
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normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zZleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobieranie prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzagdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST,
kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materialy na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy posiada¢ beda Aprobaty Techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej. Materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne a urzadzenia — wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z
ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Q) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci :
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdllnych elementéw Robot,
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- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegd6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét wynikajgce z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzgdzeh.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robd6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Rob6t, w tym instytucji zewnetrznych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach szesciennych jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikaciji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru :
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,
c) Przejeciu Robdt,
d) Swiadectwo Wykonania.
8.1. Odbiér Robd6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiodr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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0golnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢é danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacijg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Przejecia
czesciowego Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy Przejeciu Robét. Przejecia Rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Przejecie Rob6t

Przejecie Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robd6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robét i Rozruchu Technologicznego.

Catkowite zakonczenie Rob6t, Prob KoAcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢ do Przejecia
Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.

8.4. Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokét przejecia sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. _

Do Przejecia Rob6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i ha koszt wiasny nastepujgce
dokumenty :

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej lub
samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykonawczg,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) Dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgcg wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopie Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét,
9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

11) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Préb Koncowych,
13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robat towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robét wtascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie i ewentualny protokét odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajgce z prawa
budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) karte gwarancyjng obiektu, urzgdzen i ciggéw technologicznych,
17) DTR, instrukcje obstugi urzadzen i zespotéw urzadzen oraz obiektow,

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami i zasadami ksiegowosci),
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- lokalizacje i zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robdt,
- date rozpoczecia i zakohczenia realizacji Robot

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajgcym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione zgodnie z
subklauzulg 11.9 Warunkéw Kontraktu.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Ptatno$¢ bazowac bedzie na obmierzonych ilosciach Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzgdzen
technologicznych — wraz z kosztami ich montazu i wtasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i sSrodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszgcymi kosztami,

4) wywd6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatdw odpadowych w miejsce wskazane staraniem i
na koszt Wykonawcy,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajgcy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztoéw uzyskania przychodéw, w
szczegOInosci koszty ogolne budowy oraz koszty zarzgdu, w skitad ktdrych wchodza ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

6) koszt uporzgdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, facznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidtowej realizacji Rob6t Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatow, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gtéwnych osi obiektoéw i reperdw,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni i ustalenie wtasciwych rzednych
osadzenia wtazow,

12) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej na zajecie
pasa drogowego i dokonanie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustaler z odpowiednimi instytucjami,

15) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacii itp. niezbednych instytucji (w tym miedzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Panstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp.),

16) koszty odbioréw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentéw z nimi zwigzanych,
17) koszt rozruchu technologicznego, Préb Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,
18) wykonanie objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty / dzierzawy terenu w tym : optaty za zajecie pasa drogowego,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- przebudowa urzadzen obcych,

- oczyszczanie, utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie
objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,
- likwidacja objazdéw, przejazddw i usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

19) koszty koordynacji robot z wtascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej infrastruktury gdy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

20) usuniecie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedgcych wytworem dziatalnosci
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentoéw ( operatow ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

21) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdét,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajéw UE lub beneficjentow
Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod
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warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy obowigzujgce w Polsce.

ST -01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych i demontazowych dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14
w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robdét wchodzi:

- rozbiorka dobudéwki

- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm

- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzymsaéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku

- Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste

- Usuniecie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego z ptyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 o grubosci ponad 8 cm

- Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy
powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza

- Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad
5 m2 - rozstaw profili do 50 cm

- Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

- Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

- Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

- Zerwanie posadzki cementowej

- Rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

- rozbiorka opaski

- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- rozbiorki wewnatrz

- Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych

- Rozebranie obicia scian z desek nieotynkowanych na wpust lub p&twpust

- Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Demontaz rusztu obudowy sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad
5 m2 - rozstaw profili do 50 cm

- Rozebranie konstrukcji daszkéw nad wejsciami

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej

- Zerwanie posadzki cementowej

- Zerwanie cokolika

- wywdz gruzu

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
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1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.
Brak

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien byé dobrej jako$ci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd samowytadowczy do 5t.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowa¢ sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogoine”

5.Wykonanie robot.

Przed przystgpieniem nalezy zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych, ostroznie wykonywaé
rozbiorki tak by nie uszkodzi¢ elementow konstrukcyjnych budynku. Element z rozbiorki ztozy¢ w miejscu
zaakceptowanym przez Inzyniera i wywiez¢ na wysypisko.

6.Kontrola jakosci robot.
Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz pkt.5.

7.0bmiar robat.

Jednostkg obmiarowa robot jest 1Im®1m? i 1 m, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowg wg Przedmiaru
Robot.

Obmiar rob6t obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty wynikajgce z
remontu..

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegéinych etapow robot,

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg zapiséw w umowie z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne"
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ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WZNOSZENIEM OBIEKTOW
KUBATUROWYCH WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH | - Il
KATEGORII - WYKOPY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopoéw w gruntach | - Il kategorii zwigzanych z inwestycja: Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul.
Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych st

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | - 1)
wraz z transportem gruntu na miejsce skltadowania i zdjecie warstwy humusu gr. 30cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST — 00.00. ,Wymagania ogélne”
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowg, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST — 00.00.
-Wymagania ogolne”

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczna, stanowigcg czes¢ dokumentacji projektowej.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg geotechniczng a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowania na terenie budowy
urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomic
Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopOw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych z po wyrazeniu zgody
przez Inspektora Nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robot ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury
gruntu rodzimego z zachowania jego parametréw technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z kontraktem i dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, lub dyspozycjami Inspektora Nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i nasypow (zasypek) prowadzone beda recznie i
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mechaniczne, przy uzyciu sprzetu mechanicznego do robét ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzanie jakosci i prawidtowosci wykonania robdét, prowadzone bedzie sprzetem posiadajgcym
odpowiednie atesty i certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Transport gruntu z wykopu odbywa¢ sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie wykopdéw tymczasowych
Wymagania podstawowe
Metoda wykonywania wykopOw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robo6t, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robét.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robot i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie.
Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac¢ srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli. .
W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie
nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktéra jest gtebiej posadowiona.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szeroko$ci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzeh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w
wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosié¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos$¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow ukfadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna
wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy
- po 30 cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

Nienaruszalno$é¢ struktury gruntu w wykopie

- Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob4t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarkami i
koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Nie wybrang,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podioza pod fundament.
Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokoéci
posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nos¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez
wykonany obiekt lub budowle.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢
wykonywane w gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a gtebokos¢ wykopu nie bedzie wieksza niz
2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywac jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu
mayjg bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopéw powinno byé¢ okreslone w projekcie
wowczas, gdy:

roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym

gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m, - teren przylegajacy bezposrednio do skarpy ma by¢

obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu,
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grunt stanowig ity sktonne do pecznienia, - wykopy sg na terenie osuwiskowym.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachyleh skarp roboczych o wysokosci do 4 m:
pionowe - w skatach litych, mato spekanych,
0 nachyleniu 2: 1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),
o nachyleniu 1 : 1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,
o nachyleniu 1 : 1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,
o nachyleniu 1: 1,5 - w gruntach sypkich (piaski).
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy, grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntéw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1 : 1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi1: 1,75 dla skarp
wykopéw o gtebokosci do 3,0 m.
Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen
statecznosci zbocza.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie_ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej
od krawedzi wykopu,
w gruntach spoistych podn6ze skarpy powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie spadku w kierunku $rodka wykopu,
stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania czynnikow dziatajgcych
destrukcyjnie (opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozparcie lub podparcie $cian wykopow
Typowe rozparcia i podparcia wykopow mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian wykopow do
gtebokosci 4,0 m w warunkach, gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie, wystgpienia
obcigzeh spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz
jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan. W innych przypadkach sposéb
rozparcia lub podparcia wykopéw powinien by¢ okreslony w projekcie.
Odeskowanie scian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali przysciennych.
Odeskowanie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pélzwartych i
zwartych.
Przy wykonywaniu wykopow podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢
przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,
wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest
przewidziany ruch pojazdéw lub gdy znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,
rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,
w odlegtosciach ,nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowa¢ sie awaryjne, odpowiednio przystosowane
wyjscia z dna wykopu rozpartego,
w kazdej fazie, rob4t pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego,
w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwiocznie
po wystagpieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np. intensywne opady
deszczu, wystgpienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zejsciem pracownikéw do wykopu;
wszelkie zauwazone usterki w umochieniu $cian powinny by¢ niezwtocznie naprawione.

Pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i o0 0,3 m w gruntach pozostatych moze
odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy gtebieniu wykopdw w gruntach wodonosnych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajgcych co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét.
Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopow powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare
zasypywania wykopéw, poczynajgc od dna wykopu.
Zabezpieczenie scian wykopdéw mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

0,5 m - z wykopdéw wykonanych w gruntach spoistych,

0,3 m - z wykopdéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.
Pozostawienie obudowy wykopdw w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej
niemoznosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementdw obudowy zagraza bezpieczenstwu
pracy albo stwarza mozliwos¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
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Zejscia i wyjscia w wykopach

- W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto-
$ciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zej$cia (wyjscia) dla pracownikow.

- Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie
lub podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego
gruntu jest zabronione.

Wykonywanie wykopéw urzadzeniami zmechanizowanymi

1) Przy wykonywaniu wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
dostosowac gtebokosé odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju
gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,
wykonywaé pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci,
dokonac takiego rozstawu pracujgcych maszyn, aby nie zachodzita mozliwos$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia.

2)  Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywac¢ ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

3) Niedozwolone jest przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.

4)  Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢é dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym ze:

pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki,

wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku,

pojemnikdw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.

5) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpic
dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ do-
konywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich,
25 cm w przypadku fadowania materiatbw kamiennych.

6) Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopOw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Sktadowanie urobku z wykopéw

1.

2.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub
na odkfad przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.
W przypadku przygotowywania odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
odlegtos¢ podnoéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest skladowanie gruntow w postaci odktaddw:

Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich przewidzianych
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety
i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.), jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgceyj:

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa
gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona
recznie w sposob nie wplywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz
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rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy moze byé
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac rownoczesnie po obu stronach
rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli Sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a
przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli
taka zostata wykonana.

Odktady gruntow
1. W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci
nasypow o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%;
przy matych pochyleniach terenu odktady mogg by¢ wykonywane z obu stron wykopu.
2. Odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosié¢ co najmniej
podwadjng jego gtebokosé i nie mniej niz:
3,0 m - w gruntach przepuszczalnych,
5,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,
20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.

Odwodnienie wykopu
Technologia odwodnienia wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wody opadowe nalezy odprowadza¢ poza teren budowy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Doktadno$¢é wykonania rob6t

1) Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w
dokumentaciji techniczne;j.

2) Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie powinny
by¢ wieksze niz:

0,02% - dla spadkéw terenu,

0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniajgcych,

4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

15 cm - dla rzednych dna’ wykopu pod fundamenty,

*+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci ponizej 1,5 m,

+ 10% - w nachyleniu skarp.

3) Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:

+ 3,0 cm - w gruntach spoistych,
-5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

4) Szerokos¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie scian wykopu, nie powinna by¢
wieksza niz £ 5 cm, ze wzgledu na koniecznos¢ wielokrotnego stosowania rozp6r przy takich samych
szerokosciach wykopow i przy zastosowaniu klinow o grubosci nie wigkszej niz 5 cm.,

5) Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby
stalowe plyty, elementy scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnig.

6) Minimalna odlegtos¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktérg nalezy liczy¢ od
wewnetrznych scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosié:

gtebokosé wykopu, m minimalna odlegto$é scian, m
do 4,0 7,0
>40 do 6,0 10,50

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci powinny byé¢ obliczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu. zageszczenia i wykohczenia
odpowiada on stawianym wymogom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej lub odpowiednich normach

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiardw przedstawia ponizsza tabela.
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Lp. |Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar gabarytow wykopu
2 Pomiar rzednych dna wykopu Pomiar tasma, szablonem; tatg i niwelatorem w odstepach co
10 m, w narozach, oraz w miejscach ktore budza watpliwos¢
3 Pomiar pochylenia skarp
4 Pomiar rownosci skarp
Stopien zageszczenia okresli¢ dla podioza gruntowego i kazdej
5 Badanie zageszczenia gruntu utozonej warstwy ,w miejscach i do gtebokosci okreslonych w opisie

technicznym projektu budowlanego wzglednie wskazanych przez
inspektora nadzoru

Pomiar tasmag, szablonem; tatg i niwelatorem w odstepach co 10 m , w narozach, oraz w miejscach ktére
budzg watpliwos¢
Kontrole jakosci robot nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie wykopow i zasypek (nasypow) dla
poszczegoélnych rodzajéw robdt ziemnych. Kubatura robét liczona jest w stanie rodzimym.

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob ptatnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zaméwienia jako catosci. Podstawg ptatnosci jest
wykonany i odebrany rodzaj robot. Wysokosé naleznosci ustala sie w oparciu o jednostki obmiarowe
wykonanych robét pomnozone przez cene jednostkowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02481 Geotechniczna terminologia podstawowa.
PN/B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne
PN/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne

ST — 03.00 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1.1. Zakres robét objetych ST:

Konstrukcja

- Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. Beton
zwykty C8/10 (B-10)

. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm

- Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do
betonu Beton zwykty C20/25 (B-25)

- Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o0 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do
betonu Beton zwykty C20/25 (B-25)

- Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu Beton zwykty C20/25 (B-25)

- Belkii podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
pompy do betonu Beton zwykly C20/25 (B-25)

- Wience monolityczne na scianach Beton zwykty C20/25 (B-25)

- Stropy gestozebrowe TERIVA

. Zebro zelbetowe Beton zwykty C20/25 (B-25)
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- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek

- Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
[ 120 mm

- Wiercenie otworéw o $r. do 16 mm i gtebokosci 10 mm

- Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w cegle

- Skrecanie potaczen srubami M12 1=40cm

- Skrecanie potaczen srubami M12 I=70cm

- Skrecanie potaczen srubami M12 1=60cm

- Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek

- Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg

Beton konstrukcyjny
Wstep

Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania i odbioru robét zwigzanych z
betonowaniem wszystkich elementow konstrukcji budynku, $cian oporowych zlokalizowanych bezposrednio
przy budynku i wszystkich konstrukcji zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku i bezposredniej
bliskosci.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.
Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
Drewno na deskowania i rusztowania
Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-
96000 ,Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia”.
Tarcica iglasta do rob6t ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.
Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19"Sklejka. Sklejka do deskowan.
Wymagania i badania.”
Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbi6r tych
elementéw powinien by¢ wykonany przez wytwdrnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

1. rur bez szwu wg PN-80/H-74219

2. ksztattownikéw wg PN-84/H-93000

3. blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
Beton konstrukcyjny dostarczony z wytwarni.

Do konstrukcji nalezy uzy¢é betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwaérni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja
betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze by¢ wieksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu
ufatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych w aprobatach
technicznych.

Nie dopuszcza sie stosowanie do elementow konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.
Sprzet

Rusztowania i deskowania
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologia.
Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa.
Betonowanie konstrukcji
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.
Dobor srodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania
betonu o zatozonej konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.
Transport
Rusztowania i deskowania
Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu
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akceptacji Inspektora Nadzoru.

Transport poziomy elementow.
Sposo6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na
srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed
odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy
powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.
Sktadowanie elementdéw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy ukfada¢ na podkfadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia,
zalania wodg i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementéw w stosy
pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢
odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie elementow.
Przy sktadowaniu elementow w bazach (magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadzac
okresowa kontrole elementdw, zwracajgc szczegolnie uwage na zabezpieczenie przed korozja.
Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogéw jakie narzuca
dostawca systemu.
Beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:
60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.
Wykonanie robot

Zakres wykonywanych robat

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi( Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania robot oraz planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.
Oczyszczenie rejonu robot
Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowah nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg
wymagan BN-70/9080-01 ,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoélne projektowania i wykonania”.
Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropow zelbetowych pokazano w zalgczonej ponizej tabeli.

Tarcze boczne

grubos¢ desek, mm
Wysokos¢ 19 25 40
belki rozstaw . rozstaw . rozstaw .
przekroj przekroj przekroj
m nak:ﬁdek naktadek mm nak’;ﬁdek naktadek mm nak:;’:]ldek naktadek mm
0.3 0.60 19 x 80 0.80 25 x 80 1.30 40 x 90
0.4 0.50 25 x 80 0.70 25 x 90 1.20 40 x 80
0.5 0.50 40 x 60 0.70 40 x60 1.10 40 x 90
0.6 0.50 40 x 60 0.60 40 x 90 1.00 40 x 90
0.8 0.40 40 x 90 0.60 40 x 100 0.90 40 x 100
1.0 0.40 40 x 100 0.60 40 x 120 0.90 40 x 120
1.2 0.40 40 x 120 0.60 40 x 150 0.90 40 x 150
Tarcze denne i deski oporowe
Wyt')sgli?sc R;E?/\tiacw Przekr6j desek oporowych, Gwozdzie do przybicia desek oporowych
m stojakow, m mm srednica, mm | dtugos$é, mm liczba sztuk
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0.3 1.25 25x 120 3.0 70 2
0.4 1.15 25x 120 3.5 80 3
0.5 1.05 25x 120 3.5 80 4
0.6 1.00 25x 120 3.5 80 5
0.8 0.95 40 x 100 4.0 100 6
1.0 0.85 40 x 100 4.5 100 6
1.2 0.80 40 x 100 5.0 125 6
Grubos¢ dna 50 mm
0.3 1.65 25 x 120 3.0 70 3
0.4 1.45 25x120 3.5 80 3
0.5 1.35 25 x 120 3.5 80 5
0.6 1.25 25 x 120 4.0 100 5
0.8 1.15 50 x 100 4.5 125 6
1.0 1.05 50 x 100 5.0 125 6
1.2 1.00 50 x 100 5.0 125 8
Rygle
grubosé piyty, mm
Rozpietosé od 60 do 80 | od 90 do 120
ptyty w Swietle grubosc rygli, mm
m 40 | 50 | 40 | 50
wysokos$¢ rygli, mm
1.6 90 - 100 80 -90 100 - 110 100
1.8 100-110 90 - 100 120 110
2.0 110-120 100 - 110 130 120
2.2 120-130 110 - 120 140 - 150 130
24 130 -140 120 - 130 150 140 — 160
Deski podporowe rygli
grubosé piyty, mm
po%%zosrtsgvr " od 60 do 80 | 0d 90 do 120
belek rubos¢ desek podporowych, mm
0 25 | 40 50 | 25 | 40 | 50
wysokos¢ desek podporowych, mm
0.8 120 60 60 120 70 60
1.0 120 80 70 120 90 80
1.2 120 90 80 130 100 90
14 130 110 100 150 120 110
1.6 150 120 110 170 140 120
1.8 170 140 120 - 150 140
2.0 - 150 130 - 160 150
2.2 - 160 140 - 190 170
25 - 200 170 - - 180 — 200
2.75 - - 190 - - 200 — 220
3.50 - - 200 — 220 - - 220 — 240

Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych wykona¢ wedtug zaleceh dostawcy systemu.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji, ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te
podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich
eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien byé kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane.
Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnos$¢. Lby Srub i nitow
powinny by¢ zagtebione.
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Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne pofgczenie szalunkéw i mozliwosé ich
usuniecia bez zniszczeh betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakonhczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, by ich czesc
pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach
nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwa¢ wszelkie
rozpérki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $Sciete pod katem 45° za pomocg listwy tréjkatnej o boku 15 do
25 mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania belek i rozpietosci
ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od ich ugiecia,
przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt).

Deskowania powinny by¢ wykonane sScisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem
masg betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$é, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen
w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny byé obficie zlewane
woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wytgczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej
konstrukcji mogg dotyka¢ przewoddw elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
uniemozliwiajgce zetkniecie przewodoéw z konstrukcja.

Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw. Nie jest
dozwolone takie wykonywanie rusztowan. ze dostep do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po
konstrukcji rusztowania.

Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi
poreczami wysokosci co najmniej 1.10 m i z kraweznikami wysokosci 0.15m. Szerokos¢ swobodnego
przejscia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60 m.

Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np.
mocowanie barier ochronnych, wpusty, itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme
stalowg srodkiem adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wilasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.
Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegélnosci:
- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

wykonanie zbrojenia,

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$s¢ zamocowania elementow Kkotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujgce kanalty, przepony oraz innych elementdéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.
2 Deskowanie i zbrolenle powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
3. Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdbw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie: drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg.
5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny byé przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.
6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé usunieta.
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W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych og6inych zasad:
1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3m.
2. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie zbrojenia,
mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5.0 m. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji
plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie odbywaé z wysokosci nie przekraczajgcej 3.0
m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. 1 i 2 nalezy
stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen
pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢é w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie
mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki betonowej z
wysokosci wiekszej niz 10m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i
koncowe urzadzenie do redukcji predkosci padajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogolnych:
w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,
szybkosé i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,
w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢é niezwtocznie
chroniona przed woda opadowg; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac,
w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztait deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowacé zageszczanie
reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci
budowli,
wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Zageszczanie mieszanki betonowej
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
3. Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratoréw pogrgzanych odlegtos¢ sagsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promiet dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna byé wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowe;j
nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie - 12 cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.
7. Zakres i spos6b stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
1) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesta
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
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najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej
1,47 kW) nalezy stosowaé¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

2) wibratory powierzchniowe nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropdw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢
warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

3) wibratory pretowe nalezy stosowaé¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie

pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie. w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle. ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami proézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
duzej szczelnosci komar podcisnieniowych przylegajacych do plyt deskowania odciggajgcych wode,
tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komar podci$nieniowych.
mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnosci potozenia elementow i
montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposdb. aby konce pretow wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych
1. Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych cze$ci powinien
by¢ podany w projekcie wykonywania robot.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i ukfadania.
3. Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych
pojedynczych lub zespotu wibratorow na wspolnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w
konstrukcjach masywnych za pomoca wibratorow powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku
warstwy wierzchniej.
4. W przypadku uktadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gérna powierzchnia
poszczegoblnych warstw nic powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).
5. Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajgcych budowle powinno by¢ przeprowadzone
dopiero po zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury
ustalonej w projekcie wykonania robét.
6. Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia wywotujgce obcigzenia dynamiczne powinno by¢
wykonane bez przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.
7. Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowane;j
do charakterystyki wibratorow przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki
povdinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze
by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robo6t, a
sam przebieg uktadania mieszanki zostat szczegétowo okreslony.
8. Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastopnej warstwy powinien by¢
ustalony doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw
atmosferycznych , wtasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.
Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach
1. Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac¢ nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.
2. Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i piytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza sie
ich betonowanie niezaleznie od piyt.
Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieniach
1. Uktadanie mieszanki betonowej w fukach i w sklepieniach wykonywanych w deskowaniu otwartym oraz
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ewentualny ich podziat na poszczegdine odcinki prostopadte do tworzgcej sklepienia powinny by¢ okreslone
w projekcie wykonywania rob6t niezaleznie od wymagan podanych w p. 2 do 6.
2. Uktadanie mieszanki betonowej w tukach i w sklepieni3eh nalezy prowadzi¢ symetrycznie od wezgtowi do
klucza w taki sposéb, aby byto zapewnione utrzymanie niezmiennego ksztattu deskowania w ciggu catego
okresu betonowania.
3. Boczne plaszczyzny ograniczajgce pasy powinny by¢ prostopadte do wewnetrznej powierzchni sklepienia.
4. W odstepach pomiedzy pasami nalezy ukfada¢ gesto plastyczng mieszanine betonowg nie wczesniej niz
po 5- 7 dniach od chwili zakonczenia betonowania paséw. Utozona mieszanka powinna by¢ starannie
zageszczona wibratoratorami.
5. Betonowanie tukow o rozpietosci powyzej 20 m nalezy przeprowadza¢ w sposéb podobny do betonowania
sklepieh masywnych.
Uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniu
1. Mieszanke betonowg w deskowaniu slizgowym nalezy uktada¢ warstwami o grubosci 30-35 cm.
2. Ukiadanie nowej warstwy mieszanki betonowej nalezy zaczyna¢ tylko po ukonczeniu, uktadania
poprzedniej warstwy na catym obwodzie deskowania slizgowego.
3. Szybkos¢ uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu slizgowym powinna by¢ taka, aby zapewniata
wypetnienie deskowali na wysokos¢ ok. 60-70 cm w ciggu 3 - 3,5 godz.
4. Podnoszenie deskowania nalezy wykonywa¢ tylko po zapetnieniu form do wysokosci 60-70 cm na catym
obwodzie. Do czasu zapetnienia deskowania na podang wysokos¢ deskowanie moze by¢ podnoszone z
szybkoscig nie wiekszg niz 60 mm na godzine,
5. W okresie podnoszenia deskowania mieszanka betonowa powinna byé ukladana w deskowaniu
warstwami réwnomiernymi o grubosci20-25 cm. Gorny poziom uktadanej mieszanki betonowej powinien sie
znajdowaé ponizej poziomu podtogi roboczej nie wiecej niz 0,1 m.
6. Podnoszenie deskowania powinno sie odbywac¢ z predkoscig uniemozliwiajacg przywarcie utozonej
mieszanki betonowej do deskowania, przy czym beton wychodzacy z deskowania powinien mie¢
wytrzymatos¢ wykazang w projekcie. Na powierzchni betonu wychodzgcego t deskowania mogg byé co
najwyzej Slady deskowania dajgce sie fatwo zatrze¢ packg. Zaleca sie ustalanie predkosci posuwu
deskowania slizgowego doswiadczalnie.
Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.
2. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
3. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sil poprzecznych,
w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,
w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie piyta; przy betonowaniu piyt w
kierunku réwnolegltym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w srodkowej czesci przesta piyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta.
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gldéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopadita do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.
5. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potgczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych
okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.
6. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny byé usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
7. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien byé ustalony przez nadzor
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jako$é konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.
8. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego
betonu.
9. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig
betonu.
Pieleghacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
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powinny:
zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢
w konstrukciji.
2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkoéw atmosferycznych, a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementOw hutniczych i innych,
c) polewaé wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz. od chwili jego
utozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe, przy temperaturze
ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,
d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang
do temperatury elementu. .
3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.
4. Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwdrczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie swiezego
betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ zie pézniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania
nimi betonu,
utworzona powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu sSwiezego -i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie
powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byc
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.
Rozbiorka rusztowan i deskowania
Calkowita rozbiorka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatos$ci betonu.
W zwykiych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyja¢ dla
betonéw mostowych nastepujgce czasy rozformowania:
3 dni albo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan piyt, belek lub tukéw,
6 dni albo R15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupow lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze byé rozpoczete nie wczesniej
niz po uptywie:
7 dni lub R15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,
14 dni lub R15 25 MPa dla piyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymatosc
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyjg¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:
1.5 - dla temperatury Sredniej ts, = + 10°C,
2.0 - dla temperatury sredniej ty = + 5°C,
3.0 - dla temperatury sredniej t;; =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chtodéw
wytrzymatosci co najmniej R15 - 15 MPa).
Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:
t. = G+, +2ty,

sr
4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wiekszej liczby podpdr. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpor okreslic nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.
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Kontrola jakos$ci rob6t
Rusztowania i deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od wymiarow
projektowych w mm
W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania i w
odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan
a) na 1 m diugosci do +25
b) na cate przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:
a) na 1 m szerokosci nie wiecej niz +5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz
—w fundamentach +20
—w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy mono-
lityczne +10
—w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
— w stupach szkieletéw zelbetowych potgczonych z belkami +10
—w belkach i tukach +5
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej
niz: +15
a) w fundamentach +10
b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, slizgowego i +10
przesuwnego nie wiecej niz +5
W odlegtos$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z +3
betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m)
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu: +5
a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku +15
b) na catg ptaszczyzne +20
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +8
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego
Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych: +2
w diugosci i szerokosci piyt (tarcz) do I m +4
ldo3m +6
3do5m =10
ponad 5 m +2
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +0.5
- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +2
- W rozmieszczeniu otwordw na elementy tgczace piyty
* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.

Potaczenia na sruby.
Otwory na sruby w dostarczonych elementach powinny by¢ wykonane o srednicy o 1 mm wiekszej od
nominalnej srednicy trzpienia sruby.
Dopuszczalne odchytki powinny wynosic:
1 mm - dla otworéw o $rednicy nominalnej do 20 mm,
1.5 mm - dla otworéw o srednicy nominalnej powyzej 20 mm.
Ponadto powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:
1) owalnos¢ otworu, (j. ré6znica pomiedzy najwiekszg i najmniejszg srednicg nie powinna przekracza¢ 5%
nominalnej srednicy otworu oraz 1 mm, .
2) skos$nos¢ otworu nie moze przekracza¢ 3% grubosci taczonych elementéw oraz 2 mm.
Inne rodzaje potgczen gwarantujgce wytrzymatos¢ i statecznosé rusztowan moga by¢ stosowane pod
warunkiem zatwierdzenia przez odpowiednie wiadze.
Badania rusztowan w czasie ich eksploatacji.

W okresie eksploatacji rusztowan nalezy dokonywa¢ okresowe badania techniczne celem
stwierdzenia, czy pracg na rusztowaniach oraz warunki atmosferyczne nie wptynety na pogorszenie stanu
rusztowan i nie zagrazajg bezpieczenstwu oraz nie wplywajg na jakos¢ konstrukcji montowanej na
rusztowaniach. Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatrow, wysokich wod, ktére
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zalaly dolng czes¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementow
sktadanych itp. Badania przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykonawca.
Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych
badanie wynika z normy.

W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly":
Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie jej przeprowadza sie agregacie pompowym co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka. Kazdorazowo przy odbiorze
mieszanki betonowej ze srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu
transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.

Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+ | cm wg metody stozka opadowego.
Wytrzymatos$é betonu na sciskanie

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ prébki o liczbie okreslonej w
planie kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:
- | prébke na 100 zarobdw,

1 prébke na 50 m3,

1 prébke na zmiane roboczg

3 probki na dobe,

6 prébek na partie betonu.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢é okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na Sciskanie, powinny by¢ brane
serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora
Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Prébki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru
i kierownika robdt, gwarantujgcymi ich autentycznose.

Probki powinny byé przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng
dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250
Nasigkliwosé betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie
skfadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

Odpornos$é na dziatanie mrozu

Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m*® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw.. betonu;
sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni
zgodnie z normg PN-88/B-06250. W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 prébkach po
28 dniach.

Przepuszczalnosé wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodo przepuszczalnosci przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania. Kazde badanie przeprowadza sie na 6 regularnych prébkach o grubosci
nie wiekszej niz 160 mm i o minimalnym wymiarze boku lub $srednicy prébki 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250. Dopuszcza sie
badanie na prébkach wycietych z konstrukcji

Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W6 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym
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0.6 MPa w czterech probach na szes¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06350, nie stwierdza sie oznak

przesigkania wody.

Trwato$é€ betonow

Trwatos¢ betonow okreslona jest statoscig okreslonych wilasciwosci w obecnosci czynnikow

wywotujgcych degradacje. Proba trwatosci jest wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i

rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach:

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%,
utrata masy 2%,
rozszerzalnos¢ liniowa 0.2%,
wspotczynnik przepuszczalnosci do:

9 przed cyklami zamrazania 10 cm/s
8 po cyklach zamrazania 10 cm/s
Obmiar robot
Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdlnych rodzajow
konstrukcji betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji
pomocniczych jak rusztowania i deskowania.
Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng oraz z PN/B-06050.

Odbior deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowa-
dzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowah do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .

5. przekroje i rozstawy stojakéw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie betonowania),
6. szczelno$¢ deskowania,
7. wartos¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
8. prawidtowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie.
9. usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
10.powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos¢ betonu,
11.sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
12. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
13.odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionuna 1l m - 2 mm,
14.odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,
15.odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
16.odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
17.odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan
tych belek - 2,5 mm,
18.odchyiki od rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
- plyty w przekryciach zebrowych += 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usungé na wyzszych kondygnacjach.

Odbior konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

7) rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w
czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki
wykonawcze,

8) dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

9) dzienniki robét (jezeli takie byty prowadzane) i dziennik budowy,

10) wyniki badan kontrolnych betonu,

11) protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

12) protokdty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

13) protokdty z posredniego odbioru elementdéw konstrukcji lub rob6t zanikajgcych,
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14) protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,
15) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

- Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych

powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

16) prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z
projektem otworéw i kanatbw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych,. prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia
budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

17) jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie dokfadnych

ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan,

18) prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji itp.:
- Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagac¢, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz

5% przekroju danego elementu.

- Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia

elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablabeli

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszczalna

Odchylenia odchytka

mm
ODCHYLENIE PLASZCZYZN | KRAWEDZI ICH
PRZECIECIA OD PROJEKTOWANEGO POCHYLENIA:
@) na 1 m wysokosci 5
b) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 15
oraz stupow podtrzymujgcych stropy monolityczne
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysokosci
slizgowym lub budowli, lecz nie wiecej niz
przestawnym 100 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od
poziomu:
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na catg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzeniu tatg o diugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni
podporowych:
a) powierzchni bocznych i spodnich +4
b) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 38

Odchylenia w wymiarach przekroju. .8
poprzecznego -
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

Podstawa ptatnosci

Sposob ptatnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zaméwienia jako catosci. Podstawg pfatnosci
jest wykonany i odebrany rodzaj robot. Wysokos¢ naleznosci ustala sie w oparciu o jednostki obmiarowe
wykonanych robot pomnozone przez cene jednostkowa.

PN-B-03264:2002
PN-80/B-01800

PN-85/B-01805
PN-80/H-74219
PN-84/H-93000
PN-83/H-92120
PN-81/H-92131
PN-78/M-47900.00
PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02
PN-78/M-47900.03

PN-B-03150:2000
PN-82/D-94021
PN-75/D-96000
PN-83/D-97005/19
PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-85/M-82501
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
PN-84/M-82509
PN-90/B-03200
PN-86/B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/B-04300

Przepisy zwigzane

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety walcowane na gorgco.

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakosci

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia i podziat na gtéwne parametry.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogdblne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogélne wymagania i badania.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.
Gwozdzie. Ogbéline wymagania i badania.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z tbem kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym.

Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

Wkrety do drewna z tbem kulistym.

Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie.

Cementy. terminy i okreslenia

Cement portlandzki

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-85/B-23010
PN-90/B-06242

PN-90/B-06243
PN-90/B-06244

PN-86/B-06712
PN-78/B-06714.26
PN-88/B-32250
PN-88/B-06250
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajgce. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki uptynniajgce. Wymagania i badania oddziatywania
na beton.

Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania
oddziatywania na beton.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Beton zwykty.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie.
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PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta.
PN-74/B-06264 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda radiofotograficzna badania

wytrzymatosci betonu na sciskanie.

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych
Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zbrojenia betonu stalg konstrukcyjna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych ze zbrojeniem
betonu stalg konstrukcyjng wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku i urzgdzeh technologicznych i
obejmuja:

G. transport, skladowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przyciecie i tagczenie pretow,
H. montaz zbrojenia elementéw zelbetowych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty - stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej

I. Do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy stosowaé prety ze stali klasy A-O gatunku StOS-b, klasy A-I
gatunkéw St3SX-b i St3SY-b, klasy A-ll gatunkéw 18G2-b i 20G2VY-b, klasy A-lll gatunku 34GS, klasy A-11IN
gatunku 20G2VY-b. Dopuszcza sie do zbrojenia konstrukcji z betonu inne rodzaje stali, nie okreslone
normami panstwowymi, na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

2. Do zgrzewanych punktowo ptaskich i przestrzennych szkieletéw przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z
betonu nalezy stosowac prety ze stali klasy A-0 A-I.

3. Wiasciwosci mechaniczne stali klasy A-O, A-l, A-ll; A-lll i A-llIN sg okreslone normami podanymi w
punkcie 4.10.

Prety zbrojeniowe

I. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w wigzkach powinny mieé
zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretébw powinny byé zaopatrzone w przywieszki
zawierajgce: znak wytworcy, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplne;.

2. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-I powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢ oznaczone  czerwong farbag
olejng przez malowanie z jednej strony koncow pretow.

4. Prety ze stali klasy A-ll powinny by¢ okrggte, a na ich powierzchni powinny znajdowa¢ sie uksztattowane
dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce rownolegle do podtuznej osi preta.
Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka poprzeczne nachylone jednoskosnie (Srubowo) do osi
podituznej preta pod katem 60° i réwnomiernie rozmieszczone wzdiuz catej diugosci preta. Prety ze stali
20G2Y-b dla odréznienia ich od pretéw ze stali 18G2-b powinny by¢ cechowane trwale czerwong farbg przez
malowanie koncéw pretéw z jednej strony kazdej wigzki lub przez namalowanie na kazdym kregu jednego
pasa o0 szerokosci co najmniej 20 mm.

5. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-lll i A-IlIN powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny
znajdowac¢ sie dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podiuznej
osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i
nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a =
300°. Prety ze stali 20G2VY-b klasy A-IlIN dla odrdznienia ich od pretow ze stali 34GS majg nawalcowanie
dodatkowe zeberka podtuzne o diugosci odpowiadajgcej trzem odstepom miedzy zeberkami poprzecznymi,
po obu stronach preta.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe
lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
krzyzujacych sie pod kgtem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za
pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny
by¢ produkowane na sktad.

Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamowien. Diugos¢ tych siatek nie moze byé
wieksza niz 12 m, a szerokos¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretdw poprzecznych w
siatkach typowych w odlegtosciach ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny byé produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach,
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wyposazonych w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane pfaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementow zbrojen konstrukcji z betonu
powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretow prostych krzyzujgcych sie pod kgtem 90°, potgczonych za
pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywa¢ z ptaskich szkieletow zbrojeniowych i
pojedynczych pretéw stalowych potgczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego)
lub spawania elektrycznego tukowego.

Kontrola jakosci
|. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
2. W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregow
lub wigzek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa
wigzek pretéw nie powinna przekracza¢ 5000 kg.
3. Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o diugosciach 10 - 12 m, jezeli w zaméwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;.

Sprzet

Prace zbrojarskie nalezy wykonywa¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio prze szkolone.
Transport
Materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi do tego typu materiatéw.
Wykonanie robot
Przygotowanie pretéw zbrojeniowych
Oczyszczanie pretow zbrojeniowych
i. Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczeh.
j. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji.
k. Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Prostowanie i cigecie pretéw zbrojeniowych
. W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikéw.
m. Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie ,pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali,
- przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
n. Wprowadzanie kohca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej
zatrzymaniu.
0. Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy
kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.
p. Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- w przypadku ciecia pretébw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim
- ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
- przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie reka pretéw w odlegtosci mniejszej niz
50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.
Giecie pretdéw zbrojeniowych
Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,

- prety o srednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wylgcznie za pomoca urzadzen
mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢
tylko do stali walcowanych na gorgco i przy zachowaniu szczegdtowych wytycznych dla tego
rodzaju giecia, stanowigcych zalgcznik do dokumentacji technicznej rob6t zbrojarskich,

- zakfadanie pretdw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw zbrojeniowych na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
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Stanowiska pracy dla zbrojarzy
g. Stoly warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.
r. Stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny byé wytrzymate na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone na state do podtoza.
s. Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujgce sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
umieszczong had stotem siatkg o wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 30 mm.
Sktadowanie odgietych pretéw zbrojeniowych
t. Odgiete prety zbrojeniowe powinny byé sktadowane na wydzielonych, uporzagdkowanych
miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.
u. W przypadku pretow dostarczonych luzem na budowe nalezy odgiete prety dostarczy¢ w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.
v. Elementy zbrojenia przewozone za pomocg dzwigéw lub zurawi powinny by¢ zawieszone
w sposoéb stabilny oraz zabezpieczone przed wysunigciem sig.
w. Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i ukfada¢ ostroznie. Rzucanie
elementdw zbrojenia jest zabronione
X. Skitadowanie zbrojenia na pomostach roboczych, przeznaczonych wytgcznie do pracy
zbrojarzy, jest zabronione.
Konstruowanie zbrojenia
Zasady ogolne

ROZMIESZCZENIE PRETOW ZBROJENIA W PRZEKROJU
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej bez segregacji skladnikéw, przy zapewnieniu wlasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do
betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sg mierzone w swietle miedzy poszczegolnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
S +
Si3 20 mm
S13 dg + 5 mm
gdzie:
+ - maksymalna srednica preta,
dy - maksymalny wymiar ziaren kruszywa.
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szeroko$é wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw pretow zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
a)przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1.2h jezeli h > 100 mm
120 mm jezeli h £ 100 mm
b)przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm.
Maksymalny rozstaw pretdw zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi powinien by¢ nie wigkszy niz 300
mm.
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 400 mm.

OTULENIE PRETOW ZBROJENIA

Grubos¢ otulenia jest to odlegtos¢ od zewnetrznej powierzchni zbrojenia (Wtgczajac w to prety
rozdzielcze i strzemiona) do najblizszej powierzchni betonu. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢
bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz
umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.

W projekcie konstrukcji podaje sie nominalng grubos¢ otulenia cnom, Na ktérg sktada sie grubosé
minimalna cmin i 0dchytka wymiarowa pc wg zaleznosci:
Cnom = Cmin + DC
przy czym jako cmin przyjmuje sie wiekszg z wartosci wyznaczonych z warunku przekazania sit przyczepnosci
lub ochrony przed korozja.

Minimalna grubos¢ otulenia cmin, Z warunku przekazania sit przyczepnosci oraz nalezytego utozenia i
zageszczenia betonu w odniesieniu dla pretéw ze stali zwyklej powinna by¢ nie mniejsza niz:
Cmin3 f jezelidy £ 32 mm,
Cmn3 f +5 jezelidg > 32 mm
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W celu ochrony stali przed korozjg grubosé¢ otulenia catego zbrojenia, wigczajagc prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy.
Wartosci te stosuje sie do elementdw wykonanych z betonu zwyklego bez specjalnych zabezpieczen,
zbrojonych stalg weglowg lub niskostopows, przy zatozeniu, ze przewidywany okres uzytkowania wynosi 50
lat. Wartosci te dla diuzszego okresu uzytkowania powinny by¢ zwiekszone (o 10 mm dla 100 lat), natomiast
dla krétszego okresu uzytkowania moga by¢ zmniejszone.

Zachowaniu minimalnej grubosci otulenia musi towarzyszy¢ odpowiednia jako$¢ betonu okreslona
przez minimalng klase wytrzymatosci, maksymalny stosunek w/c oraz minimalng zawartos¢ cementu w

kg/mé.
Ocene srodowiska w zaleznosci od klasy ekspozycji i agresji sSrodowiska podano w tabeli 6
Tablica 6 - Klasy ekspozycji w zaleznosci od warunkow srodowiska
. o . Przyktad (o charakterze Zalecana
Ozrll?acszsnle Opis srodowiska informacyjnym) wystepowania klas minimalna klasa
ekspozyciji betonu
1 Brak ryzyka korozji lub agresji sSrodowiska
Dla betonéw niezbrojonych i nie za-
wierajgcych innych elementow meta-
lowych
- wszystkie srodowiska z
wyjatkiem przypadkéw
XO Wystep_owgnia} z_amra}zania i B15
odmrazania, $cierania lub
agresji chemicznej
Dla betonéw zbrojonych lub Beton wewnatrz budynkow o bardzo
zawierajgcych inne elementy niskiej wilgotnosci powietrza
metalowe. wilgotnosci powietrza
2 Korozja wywotana karbonatyzacjg
Beton wewnatrz budynkow o niskiej
XC1 Suche lub stale mokre wilgotnosci powietrza Beton stale
zanurzony w wodzie
. - : B20
Powierzchnie betonu narazone na
XC2 Mokre, sporadycznie suche dtugotrwaty kontakt z wodg
Niektére fundamenty
Beton wewnatrz budynkéw o
XC3 Umiarkowana wilgotnos¢ umiarkowanej lub wysokiej wilgotnosci B25
powietrza Betony na zewnatrz
ostoniete przed deszczem
Powierzchnie betonu narazone na
XC4 Cyklicznie mokre i suche kontakt z woda, ale nie jak w klasie B30
ekspozycji XC2
3 Korozja wywotana chlorkami nie pochodzgacymi z wody morskiej
Powierzchnie betonu narazone na
XD1 Umiarkowana wilgotnos¢ dziatanie chlorkéw z powietrza
Ptyty parkingow - spod B37
Baseny
XD2 Mokre, sporadycznie suche Baseny narazone na dziatanie wody
przemystowej zawierajgcej chlorki
Elementy mostéw narazone na
dziatanie rozpylonych cieczy
XD3 Cyklicznie mokre i suche zawierajgcych chlorki Nawierzchnie B45
drdog
Ptyty parkingéw - wierzch
4 Korozja wywotana chlorkami z wody morskiej
Narazenie na dziatanie soli : .
XS1 zawartych w powietrzu, ale nie na Konstrukcje zlokalizowane na wy- B37

bezposredni kontakt z wodg morskg

brzezu lub w jego poblizu
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Elementy budowli morskich

XS2 State zanurzenie B45
XS3 Strefy ptywow, rozbryzgéw i aerozoli | Elementy budowli morskich
5 Agresywne oddziatywanie zamrazania/rozmrazania z lub bez srodkéw odladzajgcych
XE1 Umiarkowanie nasycone wodg bez | Pionowe powierzchnie betonowe
srodkéw odladzajgcych narazane na deszcz i zamarzanie
Pionowe powierzchnie betonowe
. . konstrukcji drogowych narazone na
XF2 grrgé?(g(r?]\;vgglla?dgzjsgg;rg? woda ze zamarzanie i dziatanie srodkéw B30
odladzajgcych z powietrza
Ptyty parkingéw - spod
XE3 Silnie nasycone woda bez srodkéw | Poziome powierzchnie betonowe
odladzajgcych narazone na deszcz i zamarzanie
Jezdnie drdg i mostéw narazone na
dziatanie srodkow odladzajgcych.
Powierzchnie betonowe narazone
- . .| bezposrednio na dziatanie aerozoli
XF4 ggggg?;g;%??uvgwgdze n:g?gtgm' zawierajac_:ych srodki odladzajace i B37
zamarzanie
Strefy rozbryzgu w budowlach
morskich narazonych na zamarzanie
Ptyty parkingdw - wierzch
6 Agresja chemiczna
Srodowisko chemiczne mato
XAl agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206- | Grunty naturalne i woda gruntowa B30
1
Srodowisko chemiczne $rednio
XA2 agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206- | Grunty naturalne i woda gruntowa
1
B45

Srodowisko chemiczne silnie
XA3 agresywne zgodnie z Pr PN-EN 206-
1

Grunty naturalne i woda gruntowa

Minimalne grubosci otulenia pretéw i zalecenia dotyczgce jakosci betonu ze wzgledu na korozje podano w

tabeli 21
Tablica 21 - Minimalne grubosci otulenia pretow i zalecenia dotyczace jakosci betonu ze wzgledu na
korozje
Przyczyna korozji
Klasa ekspozycji brak karbonatyzacja chlorki chlorki
wg tablicy 6 yzac) Zz wody morskiej
XO [XC1 [XC2 [XC3 |XC4 [XD1 [XD2 [|XD3 |XS1 [XS2  [XS3

minimalna stal zwykta 10 | 15 20 25 40 40
grubosé
otulenia
Cmin (MM) stal

sprezajaca 15 | 20 30 35 50 50
minimalna klasa betonu B15 | B20 | B20 |B25| 830 | B37 | B37 | B45 | B37 | B45 | B45
maksymalny stosunek wi/c - 1065/ 0,60 (0,60/0,50|055| 0,55 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,45
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minimalna zawarto$¢ cementu

kg/m® 260

280 |280| 300 | 300 | 300 | 320 | 300 | 320 | 340

Minimalne grubos$ci otulenia podane w tablicy (z wyjgtkiem wartosci w klasie ekspozycji) mogg byé
zmniejszone o 5 mm w elementach z betonu, ktérego wytrzymatos¢ jest o dwie klasy wyzsza od zalecane;.

Minimalne grubo$ci otulenia ze wzgledu na korozje moga byé ponadto zmniejszone w przypadku:
C)uzycia stali nierdzewnej lub zastosowania innych specjalnych $rodkéw ochrony?,
d)uzycia betonu szczelnego o specjalnym sktadzie?,
e)wykonania na powierzchni betonu dodatkowych powtok ochronnych lub obetonowania.

Minimalne grubosci otulenia powinny by¢ zwiekszone co najmniej 0 5 mm w elementach o nierownej
lub porowatej powierzchni (np. przy odstonietym kruszywie). Jezeli beton uktadany jest wprost na podtozu
gruntowym to grubos$¢ otulenia powinna by¢ nie mniejsza niz 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym - nie
mniejsza niz 40 mm.

W $rodowiskach agresywnie oddzialywujgcych na beton (klasy XF oraz XA) nalezy zwrdcié
szczegllng uwage na strukture betonu, a w srodowisku agresji chemicznej (XA) - na koniecznosc
powierzchniowej ochrony betonu. Minimalne grubosci otulenia w tych przypadkach mozna okresla¢ wg
tablicy, w zaleznosci od wystepowania czynnikéw powodujgcych korozje stali w wyniku procesow dyfuzyjnych
(karbonatyzacja lub chlorki).

Przy projektowaniu, minimalng grubosc¢ otulenia nalezy zwiekszy¢ o wartos¢ dopuszczalnej odchyiki
DC, zaleznej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakosci:

pc = 0 —5 mm — w elementach prefabrykowanych,

pc =5 — 10 mm — w elementach betonowanych w miejscu wbudowania.

Grubos¢ otulenia wymagang ze wzgledu na odpornos¢ ogniowa, okresla sie wedtug oddzielnych przepiséw.

DOPUSZCZALNE KRZYWIZNY ZAGIEC
Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpi¢
miazdzenie lub roziupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawianie sie peknie¢ w pretach na
skutek ich zginania.
Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia pretow i drutow powinna by¢é nie mniejsza od podanej w
tablicy 22.

Tablica 22 — Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia

Haki poétokragte, haki proste, petle

(rysunki 45, 49) Prety odgiete lub inne prety zagiete

Minimalne otulenie betonem mierzone prostopadle do

Rodzaje pretow | Srednice pretow ptaszczyzny zagiecia

> 100 mm > 50 mm £ 50 mm
+<20mm * 20mm oraz > 7 oraz > 3F oraz £ 3F¥
Prety gtadkie 2.5F 5F 10F 10F 15F
Prety zebrowane | 4¥ ¥ 10F 15F 20F

Dla pretéw spajanych i siatek zbrojeniowych zaginanych po spojeniu - minimalna $rednice
wewnetrzna zagiecia podaje tablica 23 .

Tablica 23 — Minimalna srednica wewnetrzna zagiecia zaginanego zbrojenia spajanego

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia

Potgczenia spajane poza zagieciem Potgczenia spajane na dtugosci zagiecia

L

5 A -IL'I i I ."'._ By il

Lr-. ¥ @ ! | | 4
e

Ll Lld

przy d < 4« - 20F

przy d 3 4f —jak w tablicy 22 20"

1 Ustalenia szczeg6towe wg aprobaty technicznej wyrobu.
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Przyczepnos$é€ zbrojenia do betonu

WARUNKI PRZYCZEPNOSCI

Przyczepnos¢ zbrojenia do betonu zalezy od uksztattowania powierzchni preta, wymiaréw elementu
oraz od umiejscowienia i nachylenia zbrojenia w czasie betonowania.

Warunki przyczepnosci pretow zbrojenia mozna uwazac za dobre jezeli podczas betonowania:
7) prety sa nachylone pad kgtem 45° da 90° w stosunku do poziomu (rysunek 44 a),
8) prety sg nachylone pod katem 0° do 45° w stosunku do poziomu, i znajdujg sie:
f)w elementach o grubosci nie przekraczajgcej 250 mm (rysunek 44 b),
g)w dolnej potowie elementdéw o grubosci wigkszej niz 250 mm (rysunek 44 c)
lub
h)co najmniej 300 mm ponizej gérnej powierzchni elementu (rysunek 44d).

Wszystkie inne warunki uwaza sie za mierne.

a) c)
kiennek belonowania kierunek betonowania

g , ¥ \

,}—/..9 I:I:T_ %I%Wg ‘:i“
— = &)
45" 2o =80° 250 mm < h < 600 mm

b) -

kierunek betonowania

| Fr

[
; e

I L
kiemnak betoncwania

, =
T =| |
( | Sf I
'\I\ MI L 1 \\.
h = 250 mm Mj b =800 mm

Rysunek 44 — Dkratbenie wesunkow preyczeprodcl: a} | b)— warunki dobre,
g} 1 d) — warunki mierme w czpsai zakreskowans|

PRZYCZEPNOSC OBLICZENIOWA

Obliczeniowe naprezenia przyczepnosci nalezy tak ustala¢ aby zapewniony by¢ dostateczny zapas

bezpieczenstwa przed zniszczeniem.
Przyczepnosé obliczeniowg fos W dobrych warunkach okresla sie wedtug wzoréw:

i)dla pretéw gtadkich
0.36,/f,
fbd = T

j)dla pretow zebrowanych

i 0.473/f,

bd g
C
Wartosci fos w dobrych warunkach przyczepnosci okreslone przy g. = 1,5 mozna przyjmowaé
wedtug tablicy 24. W innych warunkach przyczepnosci wartosci te nalezy mnozy¢ przez 0,7.

Tablica 24 — Przyczepnosé obliczeniowa f,q (MPa) w dobrych warunkach, przy g.=1.5
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Klasa betonu B15 | B20 | B25 | B30 | B37 | B45 | B50 | B55 | B60
Prety gtadkie 08 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |1.7

Prety zebrowane

£ 32mm 16 (20 |23 |2.7 |3.0 |34 |37 |40 |43

Jezeli prety poddane sg poprzecznemu naprezeniu $ciskajgcemu sq (prostopadtemu do mozliwej
ptaszczyzny odtupania), ta wartosci podane w tablicy 24 lub wyrazone wzorami (186a) i (186b) mozna
zwiekszy¢ mnozgc je przez 1/(1-0.04sq) £ 1.4

PODSTAWOWA DLUGOSC ZAKOTWIENIA
Podstawowa dtugo$é zakotwienia jest diugoscig prostego odcinka preta, wymagang w celu
przekazania sity Asfyq z preta na beton przy zatozeniu, ze przyczepnosé ma statg wartos¢ na tej dugosci
réwng fua. Przy ustalaniu podstawowej dlugosci zakotwienia uwzglednia¢ nalezy rodzaj stali oraz wtasciwosci
przyczepnosciowe pretow.
Podstawowg dtugos¢ zakotwienia l,, wymagang do zakotwienia preta o Srednicy , okresla sie ze
wzoru:
f
l, = L] (187)
bd
Wartosci fos podano w tablicy 24.

Srednice F pretow ukladanych parami nalezy zastgpi¢ we wzorze (187) s$rednicg réwnowazng
[k |
4
wW prZypadku konstrukcji poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym, wartos¢ |, nalezy zwigkszy¢ o 50%.
Zakotwienie

ZASADY OGOLNE
Prety zbrojenia, druty lub siatki zgrzewane nalezy kotwi¢ w taki sposob, aby sity wewnetrzne, ktére w
nich wystepuja, przenoszone byly na beton z wytgczeniem mozliwosci pojawienia sie rys podiuznych lub
wykruszania sie betonu. W razie potrzeby, nalezy stosowa¢ zbrojenie poprzeczne.

Zakotwienia mechaniczne, w przypadku ich stosowania, powinny by¢ sprawdzone doswiadczalnie.

ZAKOTWIENIE PRETOW | SIATEK
Sposoby kotwienia pretéw przedstawiono na rysunku 45.

Rysunek 45 — Obliczeniowe diugosci zakotwienia; a) zakotwienie proste, b) hak poétokragly, c) hak prosty, d)
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petla, e) przyspojony pret poprzeczny
Zakotwienia prostego i hakéw prostych (rysunek 45a lub 45c) nie nalezy stosowa¢ do kotwienia pretow
gtadkich o $rednicy wiekszej niz 8 mm.

Nie zaleca sie stosowania hakéw prostych, hakéw poétokragtych jak réwniez petli do kotwienia pretow
$ciskanych. Zalecenie to nie dotyczy pretow gtadkich, w ktérych przy pewnych obcigzeniach mogg pojawic
sie sity rozciggajgce w strefie zakotwienia, Srednice zagiecia pretdw okresla sie zgodnie z tablicg 22.

ZBROJENIE POPRZECZNE W STREFIE ZAKOTWIENIA
Zbrojenie poprzeczne powinno byé stosowane:
k)przy kotwieniu pretdéw rozcigganych, gdy w kierunku poprzecznym nie wystepuje sciskacie,
[)przy kotwieniu pretdw sciskanych.
Pole przekroju wszystkich pretdow zbrojenia poprzecznego sAg na dtugosci zakotwienia powinno by¢
nie mniejsze niz 25% pola przekroju As jednego preta kotwionego (rysunek 46).

a) b)

U TAL 20,25 A,

Zbrojenie poprzeczne powinno by¢ rozmieszczone réwnomiernie na dlugosci zakotwienia.
Przynajmniej jeden z pretéw poprzecznych powinien by¢ umieszczony przy haku lub petli kotwionego preta.

Prety sciskane pawiany by¢ objete zbrojeniem poprzecznym, skoncentrowanym przy koncu dtugosci
zakotwienia, jak na rysunku 51 b.

OBLICZENIOWA DEUGOSC ZAKOTWIENIA PRETOW
Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia pretdw lyg (rysunek 45) mozna oblicza¢ ze wzoru:

A

s,req

A

s,prov

log = asl, 1y min (188)
w ktérym:
I — podstawowa diugos¢ zakotwienia wyznaczona ze wzoru (187),
Asreqs Asprov —odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole przekroju
zbrojenia zastosowanego.
I min — minimalna dtugos¢ zakotwienia, okreslana nastepujgco
m)dla pretéw rozcigganych
Ib,min = O3|b 3 10-F lub 100 mm
nydla pretdw sciskanych obliczeniowo niezbednych
Ib,min = 06|b 3 10-F lub 100 mm
a, - wspétczynnik efektywnosci zakotwienia, ktérego wartosé wynosi:
a. =1 dla pretéw prostych,
a, = 0,7 dla zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubosé otulenia betonem w
kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3.

Prety konczgce sie w przesle powinny mie¢ zakotwienie a dtugosci nie mniejszej niz lps poza
skrajnym punktem, w ktérym potrzebna jest ich petna nosnosé. Mozna zaktadac, ze sita w takim precie
wzrasta liniowo na dtugosci lys, 0d zera do projektowanej wartosci.

Zbrojenie przestowe, doprowadzone do podpory, nalezy przedtuza¢ poza jej krawedz o odcinek nie
krétszy niz:
2/3lye- przy podparciu bezposrednim,

Ina - przy podparciu posrednim.

Dlugos¢ tego odcinka w rownomiernie obcigzanych elementach zginanych przy le/h 3 12 mozna

przyjmowac:
5+ w elementach nie wymagajgcych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna,
w elementach wymagajgcych obliczenia zbrojenia na site poprzeczna:

15+ — przy doprowadzeniu do podpory 1/3 pretéw wymaganych w przesle,

10+ — przy doprowadzeniu do podpory co najmniej 2/3 pretéw wymaganych w przesle.

Dlugos¢ zakotwienia pretow odgietych przyjetych ze wzgledu na $cinanie, mierzona ad punktu
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przeciecia osi zbrojenia odgietego ze zbrojeniem podtuznym, powinna by¢ nie mniejsza niz:
1,3lpg— przy kotwieniu pretdw w strefie rozcigganej,
0.7lya— przy kotwieniu pretéw w strefie Sciskanej.
Dlugos¢ zakotwienia pretow zbrojenia rozcigganego elementéw zamocowanych w murze (rysunek
47) powinna by¢ nie mniejsza niz 0.3h + lyg.

Rysunek 47 — Zakotwienie pretéw zbrojenia elementéw zamocowanych w murze: a) pretéw prostych, b)
pretéw zagietych

OBLICZENIOWA DLUGOSC ZAKOTWIENIA SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRETOW
ZEBROWANYCH
Obliczeniowg dtugos¢ zakotwienia siatek zgrzewanych z pretéw zebrowanych mozna wyznaczac ze
wzoru (188). Jezeli w strefie zakotwienia znajduje sie przynajmniej jeden pret poprzeczny, to wartosé
otrzymang ze wzoru (188) nalezy mnozy¢ przez 0.7.

OBLICZENIOWA DtUGOSC ZAKOTWIENIA SIATEK ZGRZEWANYCH | PRETOW GLADKICH
Obliczeniowa dtugos¢ zakotwienia |y siatek zgrzewanych z pretow gtadkich powinna by¢ nie
mniejsza niz wartos¢ podstawowej diugosci zakotwienia lp, podana w tablicy 25 oraz nie mniejsza niz 200
mm.

Tablica 25 - Dlugosé€ |, zakotwienia siatek zgrzewanych z pretow gtadkich ze stali klasy A—0 i Al

Sposo6b Klasa betonu
kotwienia B15 |B20 [3B25
Dwa prety
poprzeczne na 25
dtugosci Iy BT o (227
rysunek 48a)
Trzy prety
poprzeczne na | 5, 18 154
dtugosci Iy &
rysunek 48b)
a) - i
I — -
o —® ] .-_t-;
ls L
O]
i}} /f"_f Q, ; %,
ﬁ.;i '] i . S
- |n ‘-
. E{ﬂl::m - {EI:-ET'.! & 2068

Rysunek 48 — Sposoby kotwienia siatek zbrojeniowych: a) dwa prety poprzeczne na diugosci zakotwienia, b)
trzy prety poprzeczne na dtugosci zakotwienia

Nosnos¢ spoiny tgczacej pret poprzeczny z pretem podiuznym powinna byé nie mniejsza niz 113
nosnosci preta podtuznego.

Wymagang dlugos¢ odcinka, a jaki nalezy przediuzy¢ siatki zbrojeniowe poza krawedz podpoér
elementéw zginanych, nalezy okresla¢ wg 4.5.2.3.4. z tym, ze na dtugosci odcinka przediuzonego poza
krawedz podpory powinien by¢ umieszczany przynajmniej jeden pret poprzeczny.
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ZAKOTWIENIE STRZEMION | ZBROJENIA NA SCINANIE

Strzemiona i zbrojenie na $cinanie nalezy kotwi¢ za pomaca hakéw poétokragtych lub przyspojonego
zbrojenia poprzecznego. Prety i druty zebrowane mozna réwniez kotwi¢ za pomocg hakoéw prostych.
Wewnatrz haka potokrggtego lub prostego zaleca sie umieszczac pret poprzeczny.

Dopuszczalne $rednice wewnetrzne zagiecia podane sg 4.5.2.4.3. Zakotwienie jest wlasciwe, jezeli:
4.6.1.dlugos¢ odcinka prostego za zagieciem jest nie mniejsza niz
0)5-F lub 50 mm - przy kacie zagiecia 135° lub wigkszym (rysunek 49a)
p)10+ lub 70 mm - przy kacie zagiecia 90° (rysunek 49b)
4.6.2.na koncu preta prostego znajdujg sie
g)dwa przyspojone prety poprzeczne (rysunek 49c)
r)jeden pret poprzeczny o $rednicy nie mniejszej niz 1,4 srednicy przekroju strzemienia (rysunek 49d).

c) d)

<50mm__
=10mm

—x;[’——

Ll

A
=146

T

=10 mim
=078

D=z 20mm

L

o
o

Rysunek 49 - Zakotwienie strzemion
Potaczenia

ZASADY OGOLNE
Zbrojenie powinno skladac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nieprzerwanych na diugosci jednego
przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze byé spetniony, odcinki pretéw
powinny w zasadzie fgczone za pomocag spajania lub zaciskbw mechanicznych. Dopuszcza sie tgczenie
pretéw na zaktad wg 4.5.2.4.3.
Zaleca sie, aby potgczenia pretow znajdowaly sie w przekrojach, w ktérych nosnos¢ pretéw nie jest w
wykorzystana.
POLACZENIA SPAJANE
Typy potgczen spajanych i sposoby ich wykonywania - podano w tablicy 26. Nosnos¢ potgczen
spajanych nalezy obliczy¢ zgodnie z PN-90/B-03200 przy zatozeniu, ze nosnos¢ potgczenia jest nie mniejsza
od nosnosci preta

Tablica 26 — Sposoby potaczen spajanych

Lp. Rodzaj spajania Konstrukcja potgczenia Klasa Srednica preta
i typ potaczenia gatunek stali mm
1 Doczotowe Zgrzewanie A-0 5.5+40
iskrowe pretéw zbrojeniowych A-l 5.5+40
=== A-ll 6+ 32
Al 6 +32
A-IIIN 6 +40
2 POLACZENIA A-0 St0S-b 6 +40
NAKLADKOWE JEDNA A-l St3S-b 55+40
STRONNE WYKONANE fol ] A—l St3SX-b 55+12
LUKIEM ELEKTRYCZNYM — A-1 St3SY-b 55+20
~u§ A-ll 18G2-b 6+ 32
o memi A-1l1 20G2Y-b 6 +28
A-Illl RB 400 W 6+32
A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IlIIN RB 500 W 6 +40
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3 Potaczenia naktadkowe A-0 St0S-b 6 +40
dwustronne wykonane tukiem A-l St3S-b 5.5+40
elektrycznym Sy A-l St3SX-b 55+12
5 R A~ St3SY-b 5.5+ 20
====hi A-1l 18G2-b 6+ 32
BTN A-11 20G2Y-b 6+ 28
A-Illl RB 400 W 6 +32
A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 +40
4 Potgczenia zaktadkowe A-0 St0S-b 6 +40
jednostronne wykonane A-l St3S-b 5.5+40
tukiem elektrycznym A-l St3SX-b 55+12
{ 4 A-| St3SY-b 55+20
L e mh A-Il 18G2-b 6+32
' A-11 20G2Y-b 6 +28
A-Ill RB 400 W 6+ 32
A-IlIN 20G2VY-b 6 +20
A-IlIN RB 500 W 6 + 40
5 Jednostronne potgczenia A-0 St0S-b 6 +40
zaktadkowe przerywane A-l St3S-b 55+40
wykonane tukiem A-l St3SX-b 55+12
elektrycznym A-l St3SY-b 55+20
A-l1 18G2-b 6+ 32
— A-Il 20G2Y-b 6+28
|54 | =Eh | s6d | A A-Ill RB 400 W 6 +32
A-IIIN 20G2VY-b 6 + 20
A-IIIN RB 500 W 6 + 40
6 Pétautomatyczne spajanie 1) 1)
tacznikow sworzniowych
7 Spawanie tukiem A-0 St0S-b 6 + 40
elektrycznym pretéw zbrojenia A-l St3S-b 5.5+40
z elementami ptaskimi lub A-l St3SX-b 55+12
profilowanymi ze stali A-l St3SY-b 55+20
walcowanej dwiema spoinami A-Il1 18G2-b 6+ 32
bocznymi |56 (48 A-Il 20G2Y-b 6+28
; A-Ill RB 400 W 6+ 32
A-IlIN 20G2VY-b 6 +20
A-IlIN RB 500 W 6 + 40

GRUBOSC SPOINY BEZ OBLICZEN MOZNA PRZYJMOWAC A =0.3F

Wartosci podane w nawiasach dotyczg pretow ze stali gtadkiej

1") Parametry fgcznikdw oraz technologia spajania — wedtug aktualnej aprobaty techniczne;.

POLACZENIA NA ZAKELAD

Potgczenia pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesunigete i nie powinny znajdowaé sie w

miejscu ekstremalnych naprezen.

Zaktady pretow w kazdym przekroju powinny byé symetryczne i réwnolegte da zewnetrznej powierzchni

elementu.
Prety taczone na zaktad powinny by¢ kotwione zgodnie z p. 4.5.2.4.3.
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Rysunek 50 - Odlegtosci pretéw tgczonych na zakfad
Przy spetieniu powyzszych warunkéw i przyjeciu odpowiedniej dtugosci zaktadu wedtug wzoru (189)
w jednym przekroju mozna tgczy¢:
s)do 100% pretdw rozcigganych, jezeli prety te utozone sg w jednej warstwie,
t)do 50% pretéw rozcigganych, jezeli prety te utozone sg w dwéch lub wiecej warstwach,
u)do 100% pretow sciskanych
Na dtugosci potgczenia prety taczone na zaktad powinny mie¢ odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Jezeli srednica + pretdéw tgczonych na zakfad jest mniejsza niz 20mm lub jezeli procent tgczonych
pretow nie jest w zadnym przekroju wiekszy niz 25% to minimalne zbrojenie poprzeczne, zastosowane w
elemencie z innych powoddw (np. zbrojenie na $cinanie, prety rozdzielcze) - uwaza sie za wystarczajgce.
Jezeli srednica pretéw tgczonych na zakfad jest rdwna lub wieksza niz 20 mm, ta na dtugosci zaktadu
miedzy tgczonym zbrojeniem podiuznym i powierzchnig betonu nalezy przewidzie¢ odpowiednie zbrojenie
poprzeczne.
Pole przekroju wszystkich pretdw zbrojenia poprzecznego sAs, w plaszczyznie réwnolegtej da
rozpatrywanej warstwy pretéw podtuznych, powinno by¢é nie mniejsze niz pole przekroju As pojedynczego
preta fgczonego w tej warstwie (rysunek 51).
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Rysunek 51 - Zbrojenie poprzeczne w miejscu tgczenia pretéw na zaktad: a) pretéw rozcigganych, b) pretéw
sciskanych
Zaleznie od ksztaltu przekroju elementu konstrukcyjnego i rozstawu pretéw podtuznych, zbrojenie
poprzeczne powinno by¢ uksztattowane w postaci strzemion lub pretow prostych.
Przy rozmieszczaniu zbrojenia poprzecznego nalezy réwniez uwzglednia¢ zasady podane w 4.5.8.3.
Wymagang dtugos¢ zaktadu okres$la sie wedtug wzoru:
Is = Ibd ayd Is,min (189)
w ktérym:
lna— Obliczeniowa dtugos$¢ zakotwienia wedtug wzoru (188),
Is,min 3 0.3 aaallb 3 200 mm
a, — wspbtczynnik efektywnosci zakotwienia, jak we wzorze (188)
a; =1 — dla pretéw sciskanych
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a;=1 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretow i
kiedy (zgodnie z rysunkiem 52) a3 10f i b3 5f

a;=14 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow
lub kiedy (zgodnie z rysunkiem 52) a< 10F i b < 5F

a1=2,0 — dla pretéw rozcigganych, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow i

rownoczesnie a< 10Fib <5F

Rysunek 52 - Wzajemne usytuowanie pretow do wyznaczania wartosci wspotczynnika a;

Potaczenia na zaktad siatek zgrzewanych
Dilugos¢ zaktadu Is pretow zbrojenia gldwnego w kierunku podtuznym okresla sie wedtug wzoru:

Is = a'2|b >=.3 Is,min (191)
s,prov
w ktérym:
I — podstawowa dlugosé zakotwienia okreslona wedtug wzoru (187) dla siatek z pretow
zebrowanych, lub z tablicy 25 dla siatek z pretow gtadkich,
Asreqs Asprov —odpowiednio: pole przekroju zbrojenia wymaganego zgodnie z obliczeniem i pole przekroju
zbrojenia zastosowanego.
A s
10£a, =04+ £20 przy czym As/ s —w mm?/m, (192)

|, min =0.38,1,}2 200mm,? s,
s - rozstaw pretow podtuznych siatki
S; - rozstaw pretdéw poprzecznych siatki.

Dopuszczalny procent zbrojenia gtéwnego tgczonego w jednym przekroju, odniesiony do catego pola
przekroju zbrojenia, wynosi:

v)100%, jezeli pale przekroju poprzecznego siatki jest nie wieksze niz 1200 mm?/m,
w)60%, jezeli pole ta jest wieksze niz 1200 mm?/m.

W razie stosowania kilku warstw siatek potgczenia w poszczegélnych warstwach powinny byé
przesuniete wzgledem siebie o 1,3 I, gdzie Is - diugos¢ zaktadu wyznaczana ze wzoru (191), Dodatkowe
zbrojenie poprzeczne w strefie zaktadu nie jest wymagane.

Cate zbrojenie poprzeczne siatek moze byc¢ tgczone w tym samym przekroju.

Minimalne dtugosci zaktadu Is pretéw zbrojenia poprzecznego siatek podane sg w tablicy 27.

Na dtugosci zaktadu pretéw poprzecznych powinny znajdowaé sie przynajmniej dwa prety podtuzne (tj. jedno
oczko siatki).

Tablica 27 - Minimalne dlugosci zaktadu zbrojenia poprzecznego siatek
Srednica pretdw poprzecznych (mm)

h B = 6 6 < + £ 85 < + =
8.5 12

3 s 3s 3s

3 150 mm |3 250 mm 3 350 mm

s = rozstaw pretéw podtuznych
Dodatkowe wymagania dotyczace pretdéw zebrowanych a srednicy wiekszej niz 32 mm
ZASADY OGOLNE

Prety o $rednicy, # > 32 mm mozna stosowac tylko w elementach, ktérych wysokos¢ przekroju jest
nie mniejsza niz 15,
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Jezeli stosuje sie prety duzej srednicy, nalezy ograniczy¢ odpowiednio szerokos¢ rys przez
zastosowanie zbrojenia przypowierzchniowego.
Otulenie betonem powinno wynosi¢ c 3 f

Odlegtos¢ w Swietle (w kierunku poziomym i pionowym) poszczegolnych pretdw réwnolegltych lub
warstw poziomych pretéw réwnolegtych powinna by¢ nie mniejsza niz srednica najgrubszego z pretéw lub dg
+ 5 mm, gdzie dg4 jest nominalnym maksymalnym wymiarem ziarn kruszywa.

PRZYCZEPNOSC
Dla pretow o srednicy + > 32 mm wartosci f,q podane w tablicy 24 1ub obliczone z wzoréw (186a) lub
(186b), nalezy mnozy¢ przez wspétczynnik (132 - #}/100, przy czym + przyjmuje sie w mm.

ZAKOTWIENIA | POLACZENIA
Prety o duzych srednicach nalezy kotwi¢ jako prety proste lub za pomocg blach kotwigcych. Pretéw
tych nie wolna kotwi¢ w strefa rozciggane;.
Nie nalezy tgczyé na zaktad ani pretdw sciskanych ani rozcigganych.
W belkach i ptytach, w ktérych w strefie zakotwienia nie wystepujg naprezenia sciskajgce w kierunku
poprzecznym, potrzebne jest dodatkowe zbrojenie poprzeczne poza zastosowanym zbrojeniem na scinanie.
W przypadku zakotwienia prostego zbrojenie dodatkowe nie powinno by¢ mniejsze niz:
x)w kierunku réwnolegtym do najblizszej powierzchni
SAst= 0.25 AS Ny (194)
y)w kierunku prostopadlym do najblizszej powierzchni
sAw=0.25 A - Ny (195)

gdzie:

As — pole przekroju preta kotwionego,

n; — liczba warstw zbrojenia kotwionego w tym samym przekroju,
n, — liczba pretéw kotwionych w kazdej warstwie.

Wiazki pretdw zebrowanych

ZASADY OGOLNE
W odniesieniu do wigzek pretéw obowigzujg wymagania podane dla pretow pojedynczych. Wigzka
powinna zawierac prety jednakowego rodzaju, o takiej samej srednicy i wytrzymatosci.
Przy wymiarowaniu wigzke pretow traktuje sie jako jeden pret zastepczy o tej samej powierzchni
przekroju i tym samym potazeniu srodka ciezkosci co wigzka. Zastepczg srednice -+, wigzki pretaw okresla
wzor

f,=f,/n, £55mm (19)

w ktérym:
N, - liczba pretéw w wigzce, ograniczona da:

n, £ 4 w przypadku pretéw pionowych i w miejscach zakfadu pretow,
n, £ 3 we wszystkich innych przypadkach.

Rozmieszczenie wigzek pretéw przyjmuje sie zgodnie z 4.5.2.1.1 w odniesieniu do s$rednicy
zastepczej F, z tym, ze rozstaw wigzek w $wietle mierzy sie od rzeczywistego konturu zewnetrznego wigzki.
Otulenie betonem, mierzone od rzeczywistego konturu zewnetrznego wigzki, powinna wynosi¢ c 3 f,

ZAKOTWIENIA | POLACZENIA

Zakotwienie lub potaczenie na zaktad wigzki pretow nalezy zapewni¢ przez zakotwienie lub
potaczenie poszczegdlnych pretébw wigzki. Dopuszcza sie wytgcznie zakotwienie proste, przesuniete
wzajemnie wzgledem poszczegdlnych pretéw.

W przypadku wigzek ztozonych z 2, 3 lub 4 pretéw, odlegtos¢ potgczen pretéw okresla sie mnozgc
ich dtugosci zakotwienia odpowiednio przez 1,2; 1,3i1,4.

Prety powinny by¢ tgczone na zaktad pojedynczo. W zadnym przypadku nie powinna by¢ wiecej niz 4
prety w przekroju wigzki. Potgczenia na zakfad pojedynczych pretéw powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie jak podano wyze;.

Zbrojenie przypowierzchniowe

Stosowanie zbrojenia przypowierzchniowego ma na celu ograniczenie szerokosci rys lub
przeciwdziatanie odtupywaniu sie betonu otuliny.

Zbrojenie przypowierzchniowe majgce na celu ograniczenie szerokosci rys, powinna by¢ stosowane
w belkach o wysokosci wiekszej niz 1 m.

Zbrojenie przypowierzchniowe, przeciwdziatajgce odiupywaniu sie betonu otuliny- stosuje sie w
belkach zbrojonych wigzkami pretéw lub pretami o srednicy wiekszej niz 32 mm. Zbrojenie takie stanowi
zwykle siatka z drutow lub prety zebrowane o matej $Srednicy, umieszczone na zewngtrz strzemion, jak
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pokazano na rysunku 53.
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Rysunek 53 — Zbrojenie przypowierzchniowe

Pole przekroju zbrojenia przypowierzchniowego Assur - rozmieszczonego zaréwno w kierunku
réwnoleglym jak i prostopadtym do zbrojenia rozcigganego betki - powinno by¢ nie mniejsze niz 0.01Agex,
przy czym A ex 0Znacza pole przekroju betonu rozcigganego poza strzemionami, pokazane na rysunku 53.

Prety podtuzne zbrojenia przypowierzchniowego mozna wlicza¢ do zbrojenia podtuznego na zginanie,
a prety poprzeczne - do zbrojenia na $cinanie, pod warunkiem, Zze speiniajg one wymagania dotyczgce
rozmieszczenia i zakotwienia.
Zbrojenie elementow a ksztatcie zatamanym lub zakrzywionym

Belki o ksztalcie zatamanym, w ktérych prety rozciggane znajdujg sie od strony wklestej, nalezy
zbroi¢ przez skrzyzowanie tych pretdw w punkcie zatamania belki (rysunek 54). Dlugos$¢ zakotwienia od
miejsca skrzyzowania nalezy przyjmowac zgodnie z 4.5.2.3.4.
W przypadku, gdy kat zatamania elementu jest mniejszy niz 15°, zbrojenie rozciggane mozna zatamac, pod
warunkiem zabezpieczenia pretéw przed wyrwaniem za pomocg dodatkowych strzemion (rysunek 55).
Strzemiona te powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:
1. sumaryczne pole przekroju strzemion powinno wynosi¢

f a
[¢} d .
a Asw 3 2As LSIn = (197)
fra 2
gdzie:
As — pole przekroju pretéw zatamanych,
a - kat zatamania elementu,

2. kazdy zatamany pret rozciggany musi by¢ uchwycony co najmniej przez jedno ramig strzemion
(rysunek 55),

3. przy Srednicy pretdw zatamanych wiekszej niz 20 mm prety i strzemiona powinny by¢ ze sobg
zespawane,

4, strzemiona, ktérych przekréj obliczony jest wedtug wzoru (197), powinny by¢ rozstawione na
dtugosci nie wiekszej niz 8 $rednic pretow zatamanych, liczac w kazda strone od miejsca
zatamania.
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RYSUNEK 54 — ZBROJENIE ELEMENTOW ZALAMANYCH PRZY & 15 %
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RYSUNEK 55 — ZBROJENIE ELEMENTOW ZALAMANYCH PRZY a < 15°

W elementach zakrzywionych kazdy zakrzywiony pret rozciggany a $rednicy wiekszej niz 12 mm,

znajdujacy po wklestej stronie elementu, powinien by¢ uchwycony co najmniej przez jedno ramie strzemienia.
Rozstaw strzemion nie powinien w tym przypadku przekracza¢ 1/4 promienia krzywizny. Najmniejszy promien
krzywizny pretéw powinien spetnia¢ postanowienia wg 4.5.2.1.3.

Montaz zbrojenia

Ogo6lne zasady montazu

- Ustawianie lub ukfadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktorej wczesniej utozone
elementy bedg umozliwiatly dalszy montaz zbrojenia.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

- Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w spos6b zabezpieczajgcy od
uszkodzeh i przemieszczen podczas podawania materialu i zageszczania mieszanki
betonowe.

- Prety, siatki i szkielety nalezy ukfada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikaciji
Technicznej

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.

Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.

taczenie poszczegdllnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich

1.

Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaskich nalezy wykonywa¢ doktadnie wedtug
rysunkéw roboczych elementéw. Poszczegoélne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z
projektem.
przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na usytuowanie
pretow nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajgcy projektowang wysoko$¢ uzytkowg piyty d.
Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretéw rozdzielczych i gidwnych, moze bowiem spowodowac
zmniejszenie nodnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
Na dtugosci stykow i na diugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowacé sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

Kontrola jakosci rob6t
1. Zbrojenie wszystkich elementéw zZelbetowych powinno byé poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
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- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletdw wykonanych w
specjalistycznych zaktadach centralnych,
- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2.  Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny byé wieksze niz podano w

tabeli ponizej
Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchyiki
Od wymiaréw siatek i szkieletbw wigzanych lub
zgrzewanych:
a - w dtugosci elementu + 10 mm
b - w szerokosci (wysokosci) elementu

przy wymiarze do 1m +5mm

przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podituznych poprzecznych i
strzemion:
a — przy $rednicy £ 20 mm + 10 mm
b — przy $rednicy > 20 mm + 0.5d
W potozeniu odgie¢ pretow + 0.2d
W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm
W potozeniu potgczen (stykéw) pretow +25mm

Obmiar robot
Obmiar robét nalezy wykonywaé¢ w jednostkach wagowych (meganiutonach) wbudowanego zbrojenia z
podziatem na srednice, klase oraz rodzaj konstrukciji i typu zbrojenia.
Odbior robot
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by¢ podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:
- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,
- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentow o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny byé wpisane do dziennika budowy.
Podstawa ptatnosci
Sposob ptatnosci ustalony jest w umowie na wykonanie zaméwienia jako catosci. Podstawg pfatnosci
jest wykonany i odebrany rodzaj zbrojenia. Wysokos¢ naleznosci ustala sie w oparciu o jednostki obmiarowe
wykonanego zbrojenia pomnozone przez cene jednostkowa.
Przepisy zwigzane

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie-Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu-Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu-Prety Zzebrowane-Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

ST —03a.00 STROP TERIVA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (sST) sg wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robét przy realizacji stropéw gestozebrowych belkowo - pustakowych typu TERIVA podczas
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inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stuzy jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie stropow gestozebrowych w obiekcie tzn.: utozenie zeber szkieletowych w rozstawie 60 cm,
potozenie miedzy zebrami pustakéw keramzytowych, zatozenie zbrojenia podporowego zatozenie zbrojenia
wincéw, wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,betonowanie konstrukcji stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczajg:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét przy ukfadaniu stropéw
gestozebrowych zgodnie z ustaleniami. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét, procedura - dokument
zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdélne operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona hormami, aprobatami technicznymi i instrukcjami, ustalenia projektowe -
ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.00
(kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdIne" pkt 2.

2.2. Woda Do przygotowania betonéw, zapraw i skrapiania podioza oraz konstrukcji stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN - 88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN - 79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdélnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.

2.5. Belka kratownicy:- dtugosci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb - wysokos¢ 0,24 m

2.6. Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogélne:wysoka wytrzymato$¢ na obcigzenia statyczne ( 2

KN ), wysoka izolacyjnos¢ cieplna, wysoka izolacyjnos¢ akustyczng odpornos¢ na dziatanie czynnikow
chemicznych, odpornosc¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych, pozbawione sg zwigzkéw palnych, nie
wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniajg sie, sg wykonane z naturalnych sktadnikow -
tatwopeczniejgcych glin wypalanych w piecach obrotowych, sg neutralne dla zdrowia cztowieka.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt
3. 3.2. Sprzet przy wykonywaniu stropu. Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcego pogorszenie
jego jakosci. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku nie dopuszcza sie stosowanie ciezkiego sprzetu
wyburzeniowego. W pracy sprzetem nalezy unika¢ silnych drgan.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00,00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2, Transport materiatdw Transport materiatow winien odbywac¢ sie w sposéb nie pogarszajgcy jakosé
materiatdw i zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne:Warunkiem przystgpienia do robét jest zgodne z dokumentacjg wykonanie podpor
stropu oraz ich wypoziomowanie. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 cm. Uktadajgc belki nalezy sprawdzi¢
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ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po jednym pustaku przy kazdym korcu belki. Najmniejsza dtugosc¢
oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy opiera¢ na podtozu z
zaprawy cementowej marki M12 o grubosci 20 mm. Przy rozpietosci stropu powyzej 6 m jako zasade nalezy
przyja¢ opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej spodu belek na grubos¢ co
najmniej 40 mm .Oprocz podpor statych nalezy stosowac takze podpory montazowe, ktérych liczba zalezy od
rozpietosci stropu. Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe powinny by¢ wypoziomowane. Projektowane
jest wykonanie odwrotnej strzatki ugiecia stropu o wartosci 15 mm w srodkowej czesci stropu i rGwnomiernie
do wartosci zerowej przy $cianach podporowych i réwnolegtych.

5.2. Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA.Z uwagi na koniecznosci zapewnienia wtasciwych warunkow
mocowania stropéw o rozpietosci powyzej 6,0 metréw, jako zasade nalezy zastosowac zbrojenie podporowe
stanowigce zamocowanie stropu, wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Dopuszcza sie
wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu potgczen drutem wigzatkowym.

5.3. Zbrojenie podporowe TYP | lub rownowazne. Nad kazda belkg, nalezy umiesci¢ zbrojenie podporowe,
zgodnie z dokumentacjg techniczng, nalezy stosowac zbrojenie podporowe inwentaryzowane. Przed
utozeniem odpowiednio zagietej siatki tworzgcej tzw. "koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek
kratownicowych i zbrojenie wienca na podporze, nalezy wycigé dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" ®5 o
dtugosci 240 mm (mozliwosé natozenia koszyka na zbrojenie wienca) lub alternatywnie w postaci preta ze
stali klasy A-lll o srednicy @12 mm zakotwionego w wiencu i ptycie stropowej na dtugosci min. 40 Srednic
zbrojenia podporowego tij.

648 cm.

5.4. Podpory montazowe Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w rownych odstepach pod weztami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietosci stropu: do 3,9 m -1 podpore od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory powyzej
6,0 m - 3 podpory. W projekcie zadysponowano wykonanie trzech podp6r, niezaleznie od rozpietosci stropu.
5.5. Wience Na obrzezach stropdw, na $cianach nosnych i Scianach rownolegtych do belek nalezy wykonaé¢
w poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ stropu i szerokos¢ co najmniej
12 cm. Zbrojenie wiencdéw powinno skladac sie co najmniej z trzech pretéw o srednicy nie mniejszej niz 10
mm. Zaleca sie i dysponuje zastosowanie 4 pretéw o $rednicy 12 mm. Strzemiona z drutu o srednicy 6 mm
powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach. Wience nalezy
betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla wtasciwego jego
zakotwienia w wiencu, gorne prety wienca powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gdrnej powierzchni stropu.
5.6. zebra rozdzielcze w stropach poczgwszy od TERIVA | = 4,2 m, nalezy stosowa¢ zebra rozdzielcze o
szerokosci 10 cm i wysokosci rownej wysokosci stropu. Dwa zebra rozdzielcze powinny znajdowa¢ sie w 1/3
czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego powinno sktadac sig z dwoch pretéw (jeden z pret w gornej
strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretéw w stropach TERIVA powinna wynosi¢ 12 mm. Prety
zbrojenia zeber rozdzielczych powinny by¢ zakotwiczone w prostopadtych do tych Zzeber wiencach, na
dtugos$¢ minimum 0,5 m, spiete strzemionami o srednicy @ 6 mm, o rozstawie nie wigkszym niz 0,5 m.

5.7. Ukladanie pustakow

Po utozeniu belek kratownicowych przestrzenie miedzy nimi nalezy wypetni¢ pustakami stropowymi.
Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadtym do belek. Powierzchnie
czotowe pustakow przylegajacych do wiencow i zeber rozdzielczych powinny byé przed ich utozeniem
zamkniete (zadeklowane). Pustakéw nie nalezy opiera¢ na podporach statych (rygach) na ktérych utozone sg
belki.

5.8. Betonowanie stropu Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencow i zeber. Przed betonowaniem stropu nalezy usung¢ bezposrednio z
utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. W czasie betonowania
(beton klasy B20) nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni,
prawidtowg gestos¢ betonu i nalezytg jego pielegnacje w czasie wigzania i utwardzania. Jezeli beton jest
podawany na strop w sposéb obcigzajgcy jego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze
odbywac¢ sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek stropowych.

5.9. Strop - zuzycie materiatdw beton monolityczny wylewany na budowie klasy B20 : - 0,0465 m3/m2
zuzycie pustakoéw : - 6,7 szt/m2 zuzycie belek : - 1,67 mb/m2 masa stropu ok.: - 268 kg/m2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1 Materiaty ceramiczne Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie
zgodnosci klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiardw i ksztattu , liczby szczerb,
peknieé, odpornosci na uderzenia ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartosé margla.

6.2.2 Zbrojenie Przed przystgpieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzi¢ ilosci, srednice i rozstawy
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pretow stanowigcych zbrojenie stropu.

6.2.3 Beton W trakcie betonowania , o ile wykonuje sie go na budowie, nalezy pobra¢ prébki betonu i
kontrolowac jego jakos¢ wg PN-88/B-06250

.Beton zwykty". W przypadku betonu handlowego zadba¢ o pozyskanie atestu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 stropu. Powierzchnie oblicza sie
w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci i szerokosci. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgobIne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2 Odbiér stropu Odbiér stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw. Podstawe do
odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrob6w dostarczonych na budowe, protokéty odbioru poszczegolnych
etapow robét zanikajgcych, protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie
byly zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
0golne" pkt 9.

9.2. Warunki ptatnosci Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni stropu wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje; przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie belek, dostarczenie
materiatéw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,utozenie stropu, montaz zbrojenia
zalanie stropu, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NormyPN — B/12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. PN — B/30000:1990 Cement portlandzki.

PN - 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uSytku. PN - 88/B-30005 Cement hutniczy 25.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogdlne. Tl cz.3 i 4 Arkady,

Warszawa 1990.
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ST - 04.00. MURY Z CEGLY PEENEJ | BLOCZKOW WAPIENNO -

PIASKOWYCH
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-
415 Klodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtoza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

- murowanie $ciany z pustymi spoinami

- osadzenie nadprozy systemowych

- wykonanie nadprozy indywidualnych

- osadzanie oscieznic

- usuniecie resztek zaprawy z podtoza

Zakres rob6t:

- Sciany fundamentowe

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j

- Sciany z blokéw wapienno-piaskowych gr. 24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

- Otwory na okna w $scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw

- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow

- Scianki dzialowe z blokdw wapienno-piaskowych gr. 12 o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

- Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 - obudowa barierki

- Utozenie nadprozy prefabrykowanych

- Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewoddw 1x17x12 cm - 4 m wysokosci
komina

- Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw 1x17x12 cm - kazdy dalszy 1
m wysokosci komina

- Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - obudowa kominéw ponad
dachem

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat
ksztattek do 35 %

- lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowagr. 6cm mocowang ha
szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 mm

- Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapiennej

- Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej

. Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.

. Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
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zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Cegta petna kl. 15

bloczki betonowe C12/15

bloczki wapienno — piaskowe gr. 24cm i 12cm kl. 15MPa

systemowe ksztattki kominowe

nadproza systemowe

Zaprawa cementowo-wapienna marki M5,0

Zaprawa klejowa do robét murowych

Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochod dostawczy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ cement przed wptywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowacé sie do wymagan zawartych w ST ,, Wymagania ogélne”

5.Wykonanie robot.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
konstrukcyjnych.
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzaé¢ nastepujace badania:
sprawdzenie zgodnosci klasy bloczkow z zaméwieniem i wymaganiami technicznymi
przeprowadzenie préby doraznej

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej | cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakornczeniu $cian
gtéwnych danej kondygnaciji.

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Cegtyuktadane na zaprawie powinny byé¢ czyste i wolne od kurzu.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz | cegta moga byé wykonywane tylko przy temp. pow. 5° C.
Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz | cegta dopuszcza sie w temp. ponizej 5° C pod
warunkiem zastosowania odp. srodkow.

W zwyktych murach jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubo$¢ normowg spoiny:
15 mm w spoinach poziomych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 12 mm
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 13 mm a
minimalna 8 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg przy zewnetrznych licach na

gtebokos¢ 5-10 mm

Odbidr wbhudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na Im i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz
2mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:
Zwichrowanie i skrzywienie:
na diugoscil m - 3 mm,
na catej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
nawys. | m-3mm,
na wys. | kondygnacji - 6 mm,
na catej wysokosci sciany - 20 mm
Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy sciany muru:
na diugosci | m — I mm,
na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowaé zasady kontroli wg zasad ogélnych ST oraz wg instrukcji producenta.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

6.Kontrola jakosci robot.

Przed przystgpieniem do wznoszenia murow nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
konstrukcyjnych.

Stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogoélnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie.

7.0bmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest 1m?3, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.

Obmiar robot obejmuje:

- Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24

- Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24

- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakow

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych

- Sciany dziatlowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12

- Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

- Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg.

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek
do 35 %

- Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, jednowarstwowa 50 - 01

- Obudowa elementdéw wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych,
jednowarstwowa 50 - 01

- Kratki wentylacyjne - do przewodow stalowych i kominow

- Scianki Ytong Multipor gr. 12cm

- Scianki dziatowe z luksferéw, 20x20x5 cm

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegéinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,
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-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych:

- Sciany zewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24

- Sciany wewnetrzne o wys. powyzej 4,5 m z blokéw SILKA M24

- Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych

- Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12

- Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych

- Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg.

- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek
do 35 %

- Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupdw, jednowarstwowa 50 - 01

- Obudowa elementéw wentylacji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych,
jednowarstwowa 50 - 01

- Kratki wentylacyjne - do przewodow stalowych i kominow

- Scianki Ytong Multipor gr. 12cm

- Scianki dziatowe z luksferdw, 20x20x5 cm

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badah cech geometrycznych
BN-80/6744-11 - Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne. Pustaki
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Arkady 1989 Stosowac sie do
wymagan zawartych w ST , Wymagania ogolne"

ST -07.00. IZOLACJE POWLOKOWE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac izolacyjnych
przeciwwilgociowych dal inwestycji Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kitodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:
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- Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce - podtoza mineralne

- Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce - szpachlowanie
wygtadzajgce bitumiczng masg

. lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych
na wyréwnanym podtozu

- lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu -
dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej

- Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. 16cm mocowanymi
catopowierzchniowo

- lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w ST — 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Izolacja pionowa:

roztwor do gruntowania powierzchni scian przed utozeniem wtasciwej powtoki izolacyjnej
izolacja pionowa $ciany fundamentowej.

Piyty polistyrenowe gr. 16cm styropian fundamentowy

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowac¢ w pozyciji
stojgcej, z dala od zrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach,
tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i
uszkodzeniem.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samochdd dostawczy.
Stosowac sie do wymagan ST ,, Wymagania ogoélne"

Materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposoéb
wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach ITB, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem przepiséw

Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy 11l w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle
jedno obok drugiego najwyzej w dwéch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roztwory izolacyjne - pbtptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do
wykonywania powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére
naktada sie powtoke powinny by¢ uprzednio zagruntowane nanosi sie na zimno bez podgrzewania cienkg
warstwg na uprzednio zagruntowane podtoze pedzlem, szczotkg dekarskg lub natryskiem.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.
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Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub
emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny byé¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé naniesiona
dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od wierzchu fawy
fundamentowej i powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg $cian i podtozy.

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow
asfaltowych ze smotowymi lub materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjgtkiem folii bitumo i
olejoodpornej jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:
po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
po przygotowaniu podkiadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowac:
sprawdzenie jakosci materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci poditoza lub podktadu
sprawdzenie spadkéw podioza lub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne"

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi gr. 12cm

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - druga i nastepna warstwa

- lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych
betonowych

- lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa
- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu

asfaltowego - druga i nastepna warstwa

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwarcy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac¢
przepisy wg ST ,Wymagania ogoélne"

ST — 08.00 DASZKI NAD WEJSCIAMI

1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji i elementéw z
drewna dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robho6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres robét wchodzi:
- Nad wejsciami do budynku zamontowa¢ — systemowe opisane d w dokumentacji projektowe;.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zaréwno na budowie jak i w wytworni elementow
prefabrykowanych.

Konstrukcje drewniane scalane wigzaréw powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych wytwaérniach,
majgcych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz zorganizowang kontrole techniczna.
Kontrola powinna dotyczy¢ rodzaju i jakosci stosowanych materiatow oraz wtasciwego przebiegu procesu
technologicznego.

W przypadku konstrukcji drewnianych klejonych tgczenie elementéw na klej powinno byé wykonywane wzdtuz
wiokien. Potgczenia klejone pod kgtem mozna stosowaé pod warunkiem spetnienia wymagan p. 7 PN-B-
03150:2000.

3. MATERIALY
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- Nad wejsciami do budynku zamontowa¢ - systemowe opisane d w dokumentacji
projektowej.

4. SPRZET
4.1 Rusztowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét
zgodnie z zatozong technologia.

4.2 Sprzet montazowy

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot powinien odpowiada¢ okreslonym,
0go6lnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatos$ci.

Sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, powinien posiada¢ dokumenty uprawniajgce do jego
eksploataciji.

Dobor sprzetu montazowego do wykonania poszczegdélnych robét jest czescig projektu technologii i
organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robét i uzyskac¢ akceptacje inspektora
nadzoru .

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz typowych daszkow aluminiowych nadwejsciowych za pomoca kotew do muru z cegly petnej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOt

0Ogo6lne zasady odbioru robo6t

Odbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakornczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot

- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzgodnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
Odbioér koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i ST

- prawidtowos$¢ ksztattu gtdwnych wymiaréw konstrukcji

- prawidtowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych

- prawidtowos¢ zigczy miedzy elementami konstrukcji

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku pionowego i poziomego.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie i montaz daszkdw,

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,
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-ekspertyzy. .
9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z wykonawcg
10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST - 10.00. IZOLACJE PRZECIWWODNE STROPODACHU Z FOLII PE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roho6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Przygotowanie i oczyszczenie podtoza.

- Utozenie izolaciji.

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami

zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
- paroizolacja -folia dachowa paroizolacyjna systemowa.
- tasma PE samoprzylepna

Podstawowe parametry membran dachowych

Biorgc pod uwage wszystkie podstawowe funkcje, jakie powinny spetnia¢ membrany dachowe, ich
najwazniejszymi cechami sg: wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka gramatura (od niej zalezy
trwatos$¢), odpornos$é na UV.Pozostate cechy, takie jak wytrzymatos¢ na rozrywanie, wodoodpornosé i
zakres wytrzymatosci temperaturowych, nie majg juz tak duzego znaczenia dla uzytkowania membran
dachowych, ale powinny zawierac sie w okreslonych granicach. Paroprzepuszczalno$¢ - decyduje o
skutecznosci dziatania membran dachowych Jedng z podstawowych funkcji membran dachowych jest
ochrona termoizolacji przed zawilgoceniem. Przez zawilgocony dach ucieka duzo ciepta; membrana o
duzej paroprzepuszczalnosci powoduje mniejsze ubytki ciepta i w konsekwencji ogranicza zuzycie energii
potrzebnej do ogrzewania domu. Aby membrana dziatata skutecznie, bilans przeptywu pary wodnej przez
przegrode (dach) musi by¢ zrownowazony; ilos¢ pary wodnej opuszczajacej dach musi by¢ co najmniej
taka sama, jak ilo§¢ wchodzaca.

W mieszkaniach na poddaszu doptyw pary od wewnatrz trwa stale, poniewaz temperatura i wilgotnosé
powietrza w pomieszczeniach jest teoretycznie taka sama. Dla strony zewnetrznej okresy, w ktérych
mozliwy jest wyptyw pary wodnej, sg znacznie krotsze. Para wodna naplywa od wewnatrz przez caly
rok, a na zewnatrz moze wyjsé tylko w ciagu kilku miesiecy, kiedy zaistniejg ku temu odpowiednie
warunki. Dlatego tak duze znaczenie ma wysoka paroprzepuszczalnos¢ membran dachowch; im
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paroprzepuszczalnosé jest wieksza, tym wieksze sg szanse na to, ze w dachu nie bedg powstawaty
skropliny. llo$¢ pary wodnej przepuszczanej przez membrane zalezy od temperatury i wilgotnosci
wzglednej oraz od rdznicy cisnienia miedzy warstwami powietrza rozdzielonymi przez membrane (w
termoizolacji zamkniete jest powietrze). Okres$lenie paroprzepuszczalnosci objete jest normami
ustalajgcymi warunki badania. W kazdej normie jako warunki znamionowe przyjmuje sie inne wielkosci
temperatury, wilgotnosci i réznicy cisnienia.

Paroprzepuszczalnosé membrany dachowej (dwuwarstwowej, 115 g/m2)

Trwatos¢ membran dachowych i innych folii wstepnego krycia jest $cisle zwigzana z ich gramaturg
(ciezarem wiasciwym (okreslong g/m?). Wynika to z tego, ze ciezar tworzywa przy tej samej gestosci jest
tym wiekszy, im grubsza jest folia (im wieksza jest gramatura, tym grubsza jest membrana lub folia).
Taka zaleznos¢ dotyczy wszystkich rodzajow tworzyw, z ktérych najczesciej wytwarza sie FWK -
polietylenu (PE) i polipropylenu (PP). Nowoczesne membrany dachowe wytwarzane sg gtéwnie z PP.
Grubsze membrany (i inne folie) sg trwalsze od cienkich (cienkie bardzo fatwo ulegajg uszkodzeniom nie
tylko podczas uktadania, ale tez w okresie eksploatacji - na skutek dziatania degradujgcych czynnikow
atmosferycznych). Najczesciej sg produkowane membrany dachowe wielowarstwowe z warstwg nosng z
wiokniny polipropylenowej (PP). Z tego powodu sg one bardziej odporne na promieniowanie ultrafioletowe
i inne czynniki atmosferyczne niz folie polietylenowe (PE). Ciezar powierzchniowy (gramatura) membran
produkowanych w Europie waha sie od 100 do 200 g/m>.

Wytrzymatosé na rozrywanie - wazna tylko w czasie uktadania ; Wytrzymatos¢ membran dachowych
jest opisywana za pomocg dwdch wskaznikow okreslajgcych sity zrywajgce: w czasie prob na pasku o
szerokosci 5 cm oraz na gwozdziu o $rednicy 2,5 mm. Takie badania nie odzwierciedlajg jednak
prawdziwych obcigzen, jakie wystepujg na dachu. Membrany dachowe sg narazone na rozerwanie tylko
wtedy, kiedy sg uktadane i przykrywane. Po zamontowaniu pokrycia nie ma mozliwosci uszkodzenia
membrany (ochrone stanowi pokrycie dachu). Sity rozciggajace, jakie wystepujg nhormalnie na dachu, sg
wynikiem dziatania wiatru i rozsychania sie drewna uzytego do konstrukcji. Jednak nawet niewielka
elastycznos¢ membrany chroni jg przed uszkodzeniem; przemieszczenia towarzyszace tym sitom sg
niewielkie. Membrana moze wiec ulec uszkodzeniu tylko podczas jej uktadania i przykrywania
zasadniczym pokryciem dachu. Im mocniejsza jest membrana, tym fatwiej dekarz moze jg rozpig¢ i
zamontowac pokrycie. Samo rozpinanie wymaga niewielkich sit, poniewaz membrany powinny by¢
uktadane z lekkim naprezeniem - w tej sytuacji wytrzymatos¢é membran nie musi by¢ duza. Jednak w
czasie montazu pokrycia membrana moze ulec uszkodzeniu na skutek przypadkowych obcigzen (moze
je spowodowac, np. upadek narzedzi). W takiej sytuacji nawet najmocniejsza membrana moze ulec
uszkodzeniu. Nie oznacza to jednak, ze trzeba jg wymieni¢ - uszkodzone miejsce wystarczy zabezpieczyé
specjalng tasmg samoprzylepna.

Mocniejsze odmiany membran powinny byé stosowane w okapach i koszach dachow spadzistych. Sg to
miejsca, w ktorych dekarz przy mocowaniu pokrycia wykonuje duzo réznych czynnosci montazowych i
regulacyjnych. Z tego powodu na kazdym dachu powinno sie stosowa¢ dwie odmiany membran - zwykig i
mocniejsza.

Odpornos$é na promieniowanie UV - decyduje o trwatosci

Do chwili obecnej w Polsce stosuje sie zbrojone folie wentylowane z dodatkami, ktére uodparniajg je na
promieniowanie UV na okres zaledwie 3 - 4 tygodni. Membrany dachowe zachowujg odpornos¢ przez 3-
9 miesiecy. Nie wszyscy jednak wiedzg, ze dodatki podnoszgce odpornos¢ folii na promieniowanie UV sg
przede wszystkim ochrong przed promieniowaniem w przypadku powstania szpar i nieszczelnosci w
zasadniczym pokryciu dachu.

Swiatto stoneczne przenika nawet przez najmniejsze przeswity w dachu i promieniowanie UV powoli
uszkadza membrane . Aby nie dopusci¢ do jej rozktadu (i tym samym przeciekédw w dachu), producenci
dodajg tzw. stabilizatory, ktére op6zniajg dziatanie promieniowania. W skfad wspétczesnie
produkowanych membran dachowych (wysoko paroprzepuszczalnych FWK) wchodza dodatki, ktére
uodparniajg je ha promieniowanie na wiele miesiecy; gwarantuje to ich wieloletnig eksploatacije
porownywalng do pokry¢ zasadniczych. Nalezy jednak pamieta¢, ze pozostawienie membran na dachu
bez pokrycia zasadniczego na okres przekraczajgcy ich termin odpornosci na UV oznacza wieksze lub
mniejsze uszkodzenie tworzywa. Taka sytuacja nie ma zadnego uzasadnienia organizacyjnego lub
technicznego. Membrany i inne FWK nie stanowig ochrony przed wiatrem; nawet materiaty specjalnie
przeznaczone do tymczasowej ostony materiatéw na budowie (np. plandeki) nie wytrzymujg dziatania
silnego wiatru na dachu, wiec tym bardziej w takich warunkach nie sprawdzajg sie zwykie folie czy
membrany. Zaktada sie, ze uktadanie membran powinno odbywaé sie razem z pokryciem zasadniczym
bez dtugotrwatych przerw. Dlatego dodawanie duzej ilosci stabilizatoréw UV do tworzyw, z ktorych
wykonuje sie membrany, nie jest uzasadnione.
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Wielu producentow podajgc okres odpornosci na UV jako czas na utozenie zasadniczego pokrycia
sugeruje, ze membrany przez ten czas mogg by¢ pozostawione na dachu. Takie rozwigzanie nie ma
zadnego uzasadnienia i nie jest korzystne dla dachu; dtugo naswietlane membrany krécej zachowujg
swoje wtasciwosci.

Odpornosé termiczna membran - jest mniej istotna, poniewaz dach jest wentylowany

Zakres odpornosci membran dachowych na temperatury okreslajg normy, ktére w r6zny sposéb
interpretujg granice tej odpornosci. Polska Norma PN-ISO 11501:1999 dopuszcza zmiany wymiarow
liniowych przy temperaturze +80°C w granicach 2%. W przypadku membran dachowych zmiana
wymiarow w stopniu dwukrotnie lub nawet czterokrotnie wiekszym nie powoduje zmian wlasnosci.
Dlatego wielu producentéw podaje wyzszg wytrzymatosé membran niz proponuje to norma.

Przy temperaturze 1200C wszystkie odmiany membran dachowych zmieniajg wymiary liniowe w zakresie
2-4%.

Warto takze wiedzie¢, ze zakres temperatur od - 40°C do + 80°C w petni odzwierciedla warunki, w jakich
"pracujg" membrany w naszym klimacie (jezeli dach jest prawidtowo wykonany).

Wwymaog funkcjonowania wentylacji nad membranami dachowymi powoduje, ze gdrna granica nie jest
przekraczana (powietrze przeptywajgce nad membranami ochtadza cate pokrycie).

Membrany charakteryzujg sie wysokg paroprzepuszczalnoscig, poniewaz tylko w takiej sytuacji para
wodna moze opuscic termoizolacje i konstrukcje dachu (para przechodzi przez membrany do przestrzeni
wentylacyjnej utworzonej przez kontriaty i taty). W przestrzeni wentylacyjnej musi by¢ swobodny przeptyw
powietrza, ktére wyprowadza pare wodng poza pokrycie przesuwajgc sie wzdtuz kontrtat. Mechanizm
usuwania pary wodnej zapobiega gromadzeniu sie wilgoci w dachu i jednoczesnie obniza temperature
pod pokryciem w okresie letnim, podnoszgc znaczgco komfort mieszkania na poddaszu.

Pod pokryciami blaszanymi w okresie najwiekszych upatéw temperatura siega 115°C, ale tylko w
obszarze bezposrednio pod powierzchnig blachy i bez dziatania wentylacji. Kazdy wiatr wzmaga dziatanie
szczeliny wentylacyjnej. Odlegto$¢ od rozgrzanych powierzchni blach do membrany dachowej wynosi od
7 do 10 cm i w zupetnosci wystarczy, zeby przeptywajace powietrze zapobiegato nadmiernym
rozgrzewaniem sie membran dachowych. Temperatury mogg przekroczy¢ dopuszczalne granice tylko
wtedy, gdy nie ma przeptywu powietrza pod blachg. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy membrana
jest uszkodzona przez temperatury, czy tez nie, poniewaz bez wentylacji dach ulegnie dach ulegnie
stopniowemu zawilgoceniu.

Odpornos$é na dziatanie stupa wody - wodoodpornos$é - ma szczeg6lne znaczenie w zimie

Ta cecha jest wazna z powodu okresowego niebezpieczenstwa zwigzanego z powstaniem czapy
$niegowo lodowej pod pokryciem zasadniczym w czasie topnienia $niegéw. Czapa naciska na membrany
w obszarze okapu i topniejgc powoduje stosunkowo duzy nacisk wody. Zjawisko to najczesciej wystepuje
na potaczeniu kosza i okapu i jest wywotywane dwiema naktadajgcymi sie przyczynami. W trakcie
topnienia $niegow stale zachodza zmiany; w dzien $nieg topnieje, a w nocy zamarza. Poniewaz okap jest
najzimniejszg czescig dachu, to zamarzanie zaczyna sie wtasnie od okapu.

Zjawiska te powodujg podnoszenie sie wody na lodzie w okolicach okapu. Dlatego woda fatwo
przedostaje sie pod pokrycia dachéw przez wszelkie nieszczelnosci, zaktady i otwory montazowe. W
czasie zamarzania zamienia sie w 16d i caly proces przenosi sie pod pokrycie. W ten spos6b czapa
Sniegowo-lodowa dziata tak samo nad, jak i pod pokryciem, naciskajgc na membrane i pozostate
elementy konstrukcji okapu. Miedzy innymi z tego powodu w okapie i w koszu warto stosowaé
mocniejsze odmiany membran dachowych.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na réwnym i suchym podktadzie w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢
na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywa¢ szczelnie brezentem lub folig.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
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Ukfad warstw:
- izolacja — dachowa folia izolacyjna

Technologia wykonania:
Folie izolacyjng uktada¢ na fatach i wigzarach z zaktadami czotowymi i podtuznymi nie mniejszymi niz
10 cm.
Sklei¢ folie tasmg samoprzylepng PE.

Ocieplenie stropodachéw powinno byé wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwtocznie pokrywana papg dla ochrony jej przed opadami.

Na krawedzi okapowej zamocowac belke krawedziowg z drewna impregnowanego o wysokosci mniejszej
o ok. I cm od wysokosci termoizolaciji.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji nalezy przeprowadzi¢ szczegotowo przed przystgpieniem do
robot pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapdw robét zawartych w pkt5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji przeciwwodnych dachéw w

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegbinych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania izolacji.

Odbiodr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogéinymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.
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PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST — 11.00. OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
- obrdébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robho6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.
W zakres rob6t wehodzi:
Montaz obrébek: attyk, dachu, potgczen z innymi elementami budowlanymi.
Montaz rynien i rur spustowych

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Blacha stalowa ocynkowana gr.0,5 - 0,6 mm
Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55mm

tagczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

Wkrety do drewna, gwozdzie -ocynkowane w niezbednej ilosci.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, rynhaki mocowane za pomoca krawedziaka do stropu
teriva.

Rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny byé sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach
na paletach drewnianych.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport wg wymagan ogoinych ST.

W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
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5.WYKONANIE ROBOT.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci dachowych — winny by¢
odpowiednio szerokie.

Rynny dachowe:

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.

Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach rynnowych.

Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50-80mm

Uchwyty nalezy mocowaé dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny by¢
wpuszczane w podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci ptaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca sie opiera¢ jg na podstawach wykonanych z blachy.
Podstawki nalezy ustawia¢ na obrébce blaszanej gzymsu, mocujgc za pomocg szpilek blacharskich oraz
oblutowania.

Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przedtuzenie pofaci.

Rury spustowe:
Rury spustowe z blachy ocynkowanej i powlekanej nalezy tgczy¢ wg zalecen producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.
Rury spustowe powinny by¢é mocowane do $ciany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny byé
mocowane do $ciany w sposoéb trwaty

Przejscie rur spustowych przez gzymsy powinno by¢ wykonane poprzez zastosowanie podwdjnego
zlgcza. Niedopuszczalne jest state potgczenie rury spustowej z obrébkg gzymsu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci
Tolerancja wymiaréw 0,5 mm

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m i m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robdét.
Obmiar robét obejmuije:

- obrébki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy. )

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
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PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

ST - 12.00. POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie ipokrycia dachu papg termozgrzewalng

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

. Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
- Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

- papa podktadowa termozgrzewalna
- papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna nawierzchniowa

Materiaty powinny by¢ skfadowane starannie na rownym i suchym podktadzie w pomieszczeniach krytych
i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robaét.

Uktad warstw:

- pierwsza warstwa hydroizolacji - papa podktadowa

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypka.

Technologia wykonania:
e Naprawa istniejgcych warstw pokrycia poprzez naciecie pecherzy,
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e Zgrzewamy pape podkiadowg na szerokosci zaktadki.
e Zgrzewamy pape wierzchnig do podktadowej.

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkfadowa z zachowaniem przesuniec¢
zaktadéw czotowych i podiuznych w stosunku do podktadu z zastosowaniem watka dociskowego (papa
nawinieta np. na rure stalowg srednicy 50-65mm) gwarantujgcego otrzymanie jednorodnego potgczenia
wszystkich warstw. Zaktady podiuzne nie mniejsze niz 10 cm, czotowe nie mniejsze niz 10 cm.

Styki podtoza dachu z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkéw wystajgcych ponad powierzchnie
dachu powinny wykonane z kgtownikéw z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm tagczonej z blachg trapezowa
oraz ptaszczyzng pionowg po 25 cm na kazde] z ptaszczyzn, sciete za pomocg trojkatnego odboju z
Klinéw .

Obrébki z pap (attyk, podstaw swietlikbw, komindw itp.) wykonywa¢ dwuwarstwowo w ukfadzie pap jak dla
potaci z zastosowaniem izoklinéw styropianowych i mocowania mechanicznego gornych krawedzi pap
przez listwy aluminiowe do $cian. Styk listew z podtozem uszczelni¢ masg uszczelniajgcg. Wysokos¢
wyciggniecia obrébek z pap nad powierzchnie potaci gotowego pokrycia nie mniejsza niz 15 cm.

W zatamaniu, narozniku wklestym izolacje nalezy dodatkowo wzmocni¢. Wywinietg na powierzchnie
sciany izolacje pionowg nalezy dodatkowo umocowa¢ mechanicznie do $ciany i zabezpieczy¢ przed
zsuwaniem.

Warunkiem szczelno$ci paroizolacji i izolacji wodochronnej jest uktadanie papy termozgrzewalnej z ciggta
wylewkg bitumu na zakfadach przy standardowej szerokosci zaktadu podtuznego 10 cm i czotowego nie
mniej niz 10 cm. Przy wylewce bitumu wigkszej niz 5-8 mm istnieje koniecznio$¢ zastosowania na niej
posypki z tupka chronigcej odkryty bitum przed oddziatywaniem promieni UV.

6.Kontrola jakosci robot.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed
przystapieniem do robét pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapow rob6t zawartych w pkt5.

7.0bmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie ipokrycia z papy termozgrzewalne;j.

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru kofncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkdw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji.

Odbidr wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbiorow miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.
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9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg zapiséw umowy z Wykonawca.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST —14.00. IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac :

- wykonanie izolacji termicznych dachéw,

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroizolacyjne;j

- lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa gr. 20cm

- lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kliny 0-21cm

- lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
nastepna warstwa 5cm (deska dachowa pod pokrycie papg)

- Mocowanie mechaniczne termoizolacji w ilo$ci 10 szt/m2 w podtozu z betonu podktadka 50x1,0
wkret do betonu 6,3x300

- Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 10cm do attyk

- Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikdw metalowych do $cian z gazobetonu

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
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2.MATERIALY.

- termoizolacja - ptyty dachowe z wetny mineralnej gr. 20 cm; kliny z ptyt welny mineralnej, warstwa gr.
5cm (deska dachowa bezposrednio pod pokrycie papg termozgrzewalng)

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na rownym i suchym podkiadzie w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢
na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.TRANSPORT.
Transport i sktadowanie wg wymagan ogolnych ST.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Ukfad warstw wg projektu:
- termoizolacja - ptyty dachowe z wetny mineralnej gr. 12 cm, waty szklanej gr. 20cm i 14 cm.

Technologia wykonania:
Utozy¢ luzem ptyty z wetny mineralnej na folii paroizolacyjnej.
Dosung¢ starannie ptyty jedna do drugie;.
Poszczegolne rzedy utozy¢ w mijanke.

Ocieplenie stropodachdéw powinno by¢ wykonywane sukcesywnie na kolejnych potaciach i zlewniach.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwtocznie pokrywana dachéwka dla ochrony jej przed opadami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed
przystapieniem do robét pokrywczych.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wszystkich etapdw robét zawartych w pkt5.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- wykonanie izolacji termicznych dachow

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegbinych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru korcowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.
Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:

- Sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza

- Sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolaciji.
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Odbior wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac :
- czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej

Odbior ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen Umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane.
PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST —15.00 STOLARKA OKIENNA PVC.
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac : montaz stolarki okiennej
przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Montaz okien O1 (roleta zewnetrzna, roleta wewnetrzna, nawiewnik) wg zestawienia w

dokumentacji

- Montaz okien O2 (roleta zewnetrzna, roleta wewnetrzna, nawiewnik) wg zestawienia w
dokumentacji

- Montaz okien O3 (roleta zewnetrzna, roleta wewnetrzna, nawiewnik) wg zestawienia w
dokumentaciji

- Montaz okien O4 (nawiewnik) wg zestawienia w dokumentacji

. Podokienniki granitowe - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm; obsadzenie elementéw
na powierzchniach oktadanych kamieniem, krétszych niz5 m

- Spadki pod obrdbki blacharskie z zaprawy

. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.
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1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe.

Parapety wewnetrzne systemowe z ptyty MDF szer. 30Cm

parapety zewnetrzne z ksztattek klinkierowych

Pianka montazowa

silikon

Tasma izolacyjna szczeling okna z $ciang

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone okna powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

5.Wykonanie robot.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementdw oscieznicy.

Rd&znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy diugosci przekgtnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki
poliuretanowej (montazowej). Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowaé nastepujgce elementy
kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na kazdy metr biezacy.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min.5 mm, ktorg po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Osadzenie parapetéw wewnetrznych:

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.

Dla parapetow o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione
w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.
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Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie.

Przed osadzaniem parapetéw krawedzie parapetu majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowa¢ silikonem.

Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i Sciang
uszczelni¢ silikonem i listewkg cokolikowg z PVC.

6.Kontrola jakosci robot.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogolne"oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz
ze zmianami A | i A2 dla stolarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10 I1SO.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki okiennej nalezy sprawdzac:

-zgodnos$é wymiaréw

-jako$¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

-sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

7.0bmiar robot.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?oraz szt., ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru
Robot.
Obmiar robot obejmuje:
- Montaz okien O1
- Montaz okien 02
- Montaz okien O3
- Montaz drzwi balkonowych O4
- Montaz okien O5
- Montaz okien O6
- Montaz okien O7
- Montaz okien O8
- Klapy dymowe KD
- Montaz okien O9
- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m
- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci do 1 m
- Spadki pod parapety zewnetrzne z zaprawy
- Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy - parapety zewnetrzne

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

PN-88/B-10085 + zmiana A | i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r. Nalezy
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stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdine"

ST — 16.00. SLUSARKA ALUMINIOWA | KLAPA WYLAZOWA.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie i montaz zewnetrznych i wewnetrznych przegréd szklanych, drzwi w systemach slusarki
aluminiowej,

przy wykonaniu rob6t zwigzanych z z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych Dz1

- Montaz drzwi stalowych lub aluminiowych jednoskrzydtowych Dz7 antywtamaniowych wg
dokumentaciji

- Klapa wytazowa o wym. 80x80cm EI 15

Wykona¢ — w systemie ram aluminiowych szklonych, Zzaluzje zewnetrzne (famacz swiatta wg Projektu
Budowlanego), rolety zewnetrzne systemowe, montaz podokiennikéw prefabrykowanych i parapetéw
zewnetrznych,

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét —
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Drzwi aluminiowe otwierane

System drzwi termoizolacyjny, z profili aluminiowych tréjkomorowych.

Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwojng szyba.

Wzmocnienia konstrukcji, elementy montazowe, tgczniki, blachy, izolacja termiczna, materiaty
pomocnicze w ilosci niezbednej do prawidtowego wykonania i montazu przegrod.

Wszystkie okna - Uk=2,3W/(m2°K)

Wszystkie okna muszg by¢ wyposazone w system drenazowy.

Z boku skrzydta wiercony jest otwor o $rednicy co najmniej 6 mm. Ma on za zadanie wyréwnac cisnienie
wokot szyby.

Kazde skrzydto otwierane powinno by¢ wyposazone co najmniej w dwie ptytki i dwa kotki zamykajace.
Maksymalna odlegtos¢ miedzy ptytkami wynosi 800 mm.

Ponadto odlegtos¢ ptytek zamykajgcych od naroznika nie powinna przekracza¢ 200 mm. Wszystkie okna
o wysokos$ci wiekszej niz 1200 mm posiadajg trzecie centralne zamkniecie.

Dostawca systemow aluminiowych powinien udzieli¢ 10 letniej gwarancji na system i wykonczenie
powierzchni.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4 TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone materialy powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnosé¢ i zwartosé
tadunku.

5.WYKONANIE ROBOT.

Przed osadzeniem slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica.

W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawic slusarke
na podktadkach lub listwach.

Ustawienie slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.

Rd&znice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Drzwi aluminiowe mocowaé¢ w $cianach za pomoca specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej.

Szczelina pomiedzy drzwiami a $ciang wypetniana jest materialem uszczelniajgcym w postaci pianki.
Wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu
tynkowania sgsiednich $cian. Wykonczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze $ciang powinno
przypominac spoine trojkgtng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm na oscieznice i Sciane. Masa musi zapewniac
wodoszczelnosé.

Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowac nastepujgce elementy kotwigce:

Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

Na szerokosci elementu -jeden element kotwigcy na 1 mb.

Klapy dymowe mocowane do konstrukcji drewnianej dachu, uwzgledni¢ wszystkie konieczne obrobki i
uszczelnienia oraz kotnierze uszczelniajgce.

Producent $lusarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadrg
pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i
zamontowania na budowie.

Dylatacje:
Wszystkie przegrody szklane /oprocz pojedynczych okien i drzwi/ montowane do konstrukcji

dodatkowej /wzmocnienia stupkami stalowymi ocynkowanymi/ oraz konstrukcji budynku z dylatacjg
uniemozliwiajgca przenoszenie ruchéw konstrukcji budowli na przegrody szklane /praca konstrukgji, ruchy
termiczne/. Stosowa¢ w potgczeniach fgczniki dylatacyjne.
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Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci
wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na
czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi
powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 urn. Ciecia elementdw stalowych
ocynkowanych zabezpieczaé¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi
gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

Szklenie:

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkto bezpieczne wg zestawienia przegrod.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na szczelnosé zestawdw szklanych i
odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle.

Producent szkta powinien udziela¢ min. 10 letniej gwarancji na przyczepnos¢ podktadu szkia
elewacyjnego i odpornos¢ na pekanie pod wptywem naprezen w szkle i skokéw temperatury.

Szyby nie mogg sie styka¢ z ramg aluminiowg, muszg spoczywac na podkiadkach pod szkto. Stosowac
podkfadki regulacyjne i podpierajgce.

Wyposazenie:

W przypadku ciezaru szyb >90 kg stosowaé¢ zawiasy wzmochione.

W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowa¢ 3 zawiasy - jeden w dolnej czesci skrzydta, 2 na gorze.
Zawiasy z regulacjg pionowa i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych.

Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM.

Wkrety montazowe, w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewne;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych ST oraz instrukcji producenta systemu $lusarki.
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-72/B-10180.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobOw stolarki okiennej, witryn, drzwi, zaluzji i rolet nalezy sprawdzac:
-zgodno$¢ wymiarow

-jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana

-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

-wodoszczelnos¢ przegrdd.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.

Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie i montaz : okna, daszek nad wejsciem, witryny i drzwi — w systemie ram aluminiowych
szklonych, zaluzje zewnetrzne (famacz swiatta wg Projektu Budowlanego), rolety zewnetrzne
systemowe, montaz podokiennikéw prefabrykowanych i parapetoéw zewnetrznych,

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,
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-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989

ST —17.00 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- 0sadzenie drzwi ptytowych laminowanych z oscieznicg regulowana.

- Osadzenie drzwi 0 odpornosci ognhiowej El 30

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roho6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior robo6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi montaz:

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw2 (wraz z okuciami,
klamka, szyldem i zamkiem) wg dokumentaciji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw3 (wraz z okuciami, kratka
wentylacyjna, klamkg, szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw4 EI30 (wraz z okuciami,
klamka, szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

- OS$cieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw5 (wraz z okuciami, kratkg
wentylacyjna, klamkg, szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw6 (wraz z okuciami,
klamka, szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Drzwi ptytowe laminowane z oscieznicg stalowg. Skrzydto drzwiowe bezprzylgowe, ptytowe na ramiaku z
drewnianym wypetnione ptytg wiérowg petng 33 mm, laminowane ptytg pilSniowa twarda i laminatem 0,8
mm lub z naswietlem szklonym szybg pojedynczg, drzwi przesuwne na konstrukcji toru jezdnego — patrz
dokumentacja techniczna, drzwi o odpornosci ogniowej El 30, drzwi dwudzielne ptytowe laminowane.
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Oscieznica do skrzydet bez przylgi z blachy ttoczonej gr.1,5 mm ocynkowanej elektrolitycznie z
przettoczeniem pod uszczelke EPDM o profilu otwartym z progowym kgtownikiem spawanym, malowane
po montazu.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne" oraz wg instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przewozone wrota powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy fgczyé w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zwartosé
tadunku.

W czasie transportu $lusarka powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

5.WYKONANIE ROBOT.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno
uzywac zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania przez
zaprawe budowlang w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak
niz 5Mpa.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowaé¢ do spodziewanej rozszerzalnosci elementu
metalowego.

Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprzeé¢, a po
wypionowaniu stojakOw usztywni¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb. Ustawione oscieznice powinny
by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy o$cieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie
mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie cementowe;.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 250 mm a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Odlegtos¢ miedzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosié¢ co najmniej 15 mm, a
wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawg murarska.

Oscieznice w trakcie murowania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniami pod wptywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawg cementowa.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdza¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc
zawczasu poprawi¢ ustawienie i usung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie
stezonej.

Kohcowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania
-rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osadzenia elementow
-uszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanym elementem
-prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych
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7.0bmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.

Obmiar robét obejmuje montaz:

- Oé&cieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw2 (wraz z okuciami, klamka,
szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

- Oé&cieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw3 (wraz z okuciami, kratkg
wentylacyjng, klamkg, szyldem i zamkiem) wg dokumentacji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw4 EI30 (wraz z okuciami,
klamka, szyldem i zamkiem) wg dokumentaciji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw5 (wraz z okuciami, kratkg
wentylacyjna, klamka, szyldem i zamkiem) wg dokumentac;ji

- Oscieznice systemowe i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone Dw6 (wraz z okuciami, klamka,
szyldem i zamkiem) wg dokumentaciji

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic¢:

-stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

-uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem

-prawidtowos¢ dziatania czesci ruchomych

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalern umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-B-05000.-1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-06070:1995 Drzwi drewniane - Metoda badania niezawodnosci.

PN-D-04247:1990 Piyty pilsniowe i widrowe - Oznaczanie wilgotnosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania og6ine"

ST — 18.00. PODLOZA NA GRUNCIE.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie
i zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z materiatow sypkich

- podtoza z betonu

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz

z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w

Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 88

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.

- Dogeszczenie gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
- Wykonanie podsypek z pospétki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podtozy z betonu

- Pielegnacja betonu.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Pospotka zwirowa o uziarnieniu 4-6.
Beton

Materiaty pomocnicze.

3.SPRZET.

Walce wibracyjne, wibratory lub ubijaki mechaniczne.

Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.

Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samochdd dostawczy.
Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikaciji.

5.WYKONANIE ROBOT.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukciji.

W przypadku gdy, stopien zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokona¢ zageszczenia na gteboko$é
co najmniej 50 cm do 1d=0.5.

Nastepnie ukfada¢ podsypke zwirowg. W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy
uktadac¢ warstwami i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byc¢
taka aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15 cm przy zageszczaniu recznym

- 20 cm przy zageszczaniu walcami

- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$é optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane
laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoZza aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
Podsypka z pospéiki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowej. Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowac
makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Badania sktadnikdw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robét betonowych.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami wiasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlegaé¢
parametry od ktorych zalezy jakos¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg
niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na
Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu przy czym nie moze byé mniejsza niz | prébka na 50 m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6
prébek na partie betonu. Prébki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktérym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymatosc¢, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuje:

- wykonywanie warstw wyréwnawczych, zageszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu

- podtoza z betonu B 15

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdéinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST - 19.00. IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJA PODLOZY.
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac izolacyjnych:

- wykonanie izolacji podtozy na na gruncie.

- wykonanie termoizolacji z ptyt styropianowych gr. 10 i 5cm,

przy wykonaniu robét zwigzanych z budowa: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robdét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
podposadzkowe

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Styropian samogasnacy twardy gr. 12cm

Papa termozgrzewalna

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Samoch6d dostawczy.
Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogoélne" i instrukcji producenta.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaly zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.

Warstwa izolacyjna powinna byé ciagta i mieé statg grubosé.

Piyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.

Przy ukfadaniu kilku warstw plyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych
warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.

Piyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosé.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.

Przy uktadaniu folii na termoizolacji podtozy na gruncie folia polietylenowa jest paroizolacjg.
Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje termiczng z materiatéw termoizolacyjnych powinna byc¢
réwna i czysta.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kilodawa.
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Odbior przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
sprawdzenie czy jakos$¢ i rodzaj materiatdbw sg zgodne z projektem
sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K
sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza
sprawdzenie czy styropian hie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym skfadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zakres kontroli zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne" oraz pkt.5

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o0 jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznych i paroizolacji podtozy na gruncie.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdéinych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-20130 Piyty styropianowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac¢
przepisy zgodnie ST , Wymagania ogolne".

ST - 20.00 WARSTWY Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac

- wykonanie poditozy samopoziomujgcych gr.3,5 cm i 5¢cm.

przy wykonaniu robét zwigzanych z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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1.3.Zakres robé6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres rob6t wchodzi:

- Oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, wapna, olejow i ttuszczow itp.

- Zredukowanie chtonno$ci podtoza emulsjg gruntujgca

- Przygotowanie zaprawy przy uzyciu agregatu mieszajgcego.

- Utozenie jastrychu poprzez réwnomierne roztozenie wg wyznaczonych i kontrolowanych poziomow.
- Zapewnienie warunkéw dojrzewania poprzez zapewnienie warunkow cieplno-wilgociowych.

- Wykonanie spoin dylatacyjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Jasnych cementowy wylewany na folii polietylenowe;j .

Materiaty do wykonania dylatacji.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy,
odmiany | lub piasek uszlachetniony odpowiadajace normie PN-B/79-06711.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno byé
zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samoch6d dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,Wymagania ogolne"

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Jastrych cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej i
przeciwwilgotnosciowej lub jako podktad zwigzany z podtozem w zalezno$ci od usytuowania i
przeznaczenia pomieszczenia.

Grubos¢ jastrychu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia
Scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowe;j.

Grubos¢ podkiadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu na izolacji przeciwwigociowej - 40 mm

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢é mniejsza niz: na
Sciskanie 12 Mpa, na zginanie 3 Mpa

Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien
by¢ ostoniety warstwg ochronng przed wykonaniem podkiadu.

Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg
uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku (scian, stupéw, schodéw) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podkiadu.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Klodawa.
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Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem
styropianu

gr.lcm.

W konstrukcjach podidg powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w
ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplinej i pecznienia
materiatow.

Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline dylatacyjna.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku
réznych konstrukcji podtég.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny
one dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m? przy diugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 6 m.

Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci
boku -3m.

Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w swiezym
podktadzie betonowym o gtebokosci rownej -1/3 - 1/2 grubosci podkfadu. Rozstaw szczelin skurczowych
nie powinien przekracza¢ 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokosci.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia
polietylenowa.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje kratki $ciekowe nalezy wykona¢ spadek do kratek min. L,5 %.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg fatg przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz’ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej
lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Nalezy stosowa¢ metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne" i instrukcjg producenta.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1m?2, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robot obejmuje:

- wykonanie podtozy pod posadzki 5cm.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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PN-83/B-06256 Beton odporny na scieranie

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - Arkady 1989
Aprobaty techniczne materiatéw i zalecenia producenta.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogélne"

ST —23.00 POSADZKA Z PLYTEK “GRES”
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- wykonanie oktadzin z ptytek gresowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikéw gresowych
pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

przy wykonaniu robo6t zwigzanych z budowg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kitodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robdét wchodzi:

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Spinowanie posadzek i cokolikow

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét —
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
ptytki gresowe 29,7x29,7x0,8cm
nieszkliwione
nasigkliwos¢ wodna 0,1%
wytrzymatos$é na zginanie 45MPa
twardos$¢ powierzcni w skali Mohsa 8
na zewnatrz budynku — mrozoodporne
odpornos¢ na scieranie 150
na schodach — antyposlizgowe - reliefowe
profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe
Plytki gresowe i terakotowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.
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3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B - 10107
lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $scian) miaty wymiar wigkszy
niz potowa plytki.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Styki (krawedzie) podioga/sciana spoinowac fugg silikonowa. Szczeline przed utozeniem ww. fug brzegi
ptytek zagruntowac¢ podktadem do fug silikonowych.

Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralng .

Szerokos¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych stosowaé profil narozny Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak,
aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy narozne systemowe.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami ogélnymi ST. Odbiér podtoza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom | czes¢ IV. - Arkady 1989

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robo6t jest 1m?, ktéry jest zgodny z jednostkg obmiarowag wg Przedmiaru Robét.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie okfadzin z ptytek gresowych i terakotowych na ptaszczyznach poziomych i cokolikéw
gresowych i terakotowych pomieszczen suchych bez spadkéw podtogi.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegdinych etapoéw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaen w umowie z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-EN 176 Piytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatGw.
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ST —28.00 TYNKI WEWNETRZNE
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac tynkarskich:

- wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych

- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

przy wykonaniu rob4t zwigzanych z budowg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa..

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy

- osadzenie listew naroznikowych

- zabezpieczenie folig i tasmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- przygotowanie zaprawy gipsowej

- wykonywanie tynku

- usuniecie folii i tasmy

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Tynki z gipsu tynkarskiego powinny by¢é wykonywane z suchej mieszanki, stanowigcej mieszanine gipsu
budowlanego, estrichgipsu oraz srodkéw modyfikujgcych te mieszanke w celu utrzymywania wody przez
zaprawe gipsowa.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

Stosowac listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

Przechowywanie w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogoélne" i instrukcji producenta.

Tynki transportowac i przechowywa¢ w miejscu suchym, nie narazonym na mréz, w zamknietych
pojemnikach.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urzgdzenia.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian
betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej O° C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.

Przed rozpoczeciem tynkowania stropéw nalezy usung¢ zaprawe wystajgcg ze spoin.

Nalezy usung¢ wszelkie zwisy zaprawy, wypetni¢ ubytki zaprawg gipsowsg o sktadzie: gips budowlany i
piasek w proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzgce przez tynki lub elementy gipsowe winny by¢
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu za pomocag powtoki malarskiej a farby ochronnej
( farba podktadowa miniowa).

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$cic¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych.

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne lecz szorstkie. Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢
diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu i kurzu.

Zaprawe z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania. Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza wodg stosowac zadnych opdzniaczy wigzania gipsu ani plastyfikatoréw.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspdtczynnik wodno — gipsowy w/g=0,45-0,48.
Poczatek wigzania zaprawy nie moze by¢ krétszy niz 60minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.

Narzut zaprawy na sciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasami, posuwajgc sie ku dotowi.
Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidiowosci wykonania tynkéw zgodnie z pkt. 5.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine"

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuije:

- wykonanie tynkow wewnetrznych gipsowych.

- podktad pod ptytki ceramiczne i pozostate powierzchnie

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogélne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustaleh umowy z Wykonawca.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy stosowac¢
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogolne".

ST —-29.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN WEWNETRZNYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkéw $cian wewnetrznych (farbami emulsyjnymi).

przy wykonaniu robdt zwigzanych z inwestycjg: Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbiér rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

- przygotowanie podtozy $cian

- gruntowanie podtozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie $cian i sufitow

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Farba akrylowa i lateksowa wg opisu projektu.

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Farby nie mogg byc¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
5°C.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogoélne" i instrukcji producenta.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5°C.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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5.WYKONANIE ROBOT.
Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30° C oraz przeciaggi.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy skué, usungc lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnosé powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno-zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajgcych tj po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i
zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Przy malowaniu sprawdzi¢ czy nie sg wymagane srodki ochrony skéry i dr6g oddechowych.

Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi :

Farbe mozna nanosic za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku.

Swieze tynki malowa¢ dopiero po 3-4 tygodniach dojrzewania, beton po miesigcu.

Przygotowac¢ podtoze przez uzupetnienie ubytkéw, nastepnie zmy¢ calg powierzchnie wodnym roztworem
Srodka dezynfekujgcego grzyby i ple$nie zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze
przed catkowitym wyschnieciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg .

Do pierwszego malowania farbe rozcienczyé¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugg warstwe nanosi¢
farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzyé 1-2 dni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje

-sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw,

-nasigkliwosci,

-wsigkliwosci,

-wyschniecia,

-przyczepnosci.

Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne".

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuje:

- malowanie tynkéw scian wewnetrznych

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,
-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowaé
przepisy zgodnie z ST , Wymagania ogélne"

ST — 31.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac okfadzinowych:
wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

przy wykonaniu robdt zwigzanych z budowg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w

Chwalecicach, 66-415 Kiodawa..

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu

wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:
wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczen mokrych
oraz w pomieszczeniach bez spadkow podtogi.

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Fugowanie

W zakres prac wchodzg czynnosci i materialy pomocnicze.

wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

- Sprawdzenie jakosci i przygotowanie podtoza,

- Sprawdzenie montazu elementéw uzbrojenia,

- Naktadanie zaprawy klejowej,

- Uktadanie ceramiki,

- Fugowanie

W zakres prac wchodzg czynnosci i materiaty pomocnicze.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét —
Wymagania ogoélne”.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kilodawa.
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1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach (ptytki wg projektu aranzacji wnetrz)
elastyczna zaprawa klejowa
zaprawa fugowa
fuga silikonowa
podkiad
ptytki ceramiczne $cienne
-nasigkliwos¢ wodna 18%
-wytrzymatosc¢ na zginanie 20MPa
-twardos¢ 4
profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych PVC i aluminiowe
Piytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3.SPRZET.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzic¢ jakosé podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii Scian.
Dla scian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$é wykonania izolacji wg poz. ,uszczelnienia
podtozy pod oktadziny ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw
armatury i uzbrojenia.
Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kohAcach $cian) miaty wymiar wiekszy
niz potowa ptytki.
Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w réwnych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.
Okfadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;j
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.
Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach okfadziny stosowac profile narozne i
wykonczeniowe PVC.
Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach
stosowac elementy narozne systemowe.
Spoiny na styku Sciana/sciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa¢ fuga silikonowa.
W pomieszczeniach natryskéw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.
Catos¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralna, szer. fugi 3mm.
Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego podwykonawce.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymaganiami ogéinymi ST.
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Pozostate elementy wg ,Warunkow technicznych ..." tom | czesé IV. - Arkady 1989.
7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robot obejmuje:
wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach

8.0DBIOR ROBOT.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogoine”.
Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.
Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
-dokumentacja techniczna,
-dziennik budowy,
-protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét,
-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,
-wyniki badan laboratoryjnych,
-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-EN 177 Phytki ceramiczne podtogowe

PN-EN 159 Piytki ceramiczne scienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiafow.

ST -32.00 BALUSTRADY ODNOWIENIE
1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac:
- odnowienie istniejgcych balustrad,

przy wykonaniu robo6t zwigzanych z budowg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

wykonanie robot wg dokumentacji projektowej

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét —
Wymagania ogélne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacija,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.
Materialy szczegdtowo opisane sg w dokumentacji projektowe;j

Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kilodawa.
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przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna byé zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtoki
antykorozyjnej.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podiozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wykonanie robét scisle wg technologii opisanej w dokumentacji projektowe;.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Stosowaé zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogoine"

Dla dokonania oceny jakosci balustrad nalezy sprawdzac:

-zgodnos¢ wymiarow

-jakos¢ materiatéw, z ktérych balustrada zostata wykonana
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych
-prawidtowos¢ i trwatos¢ zakotwienia

-jakosc¢ gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykonczeniowej

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar robét obejmuje:

- wykonanie i osadzenie balustrad stalowych nierdzewnych - 1m

- montaz wycieraczki stalowej — 1 szt

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okreslone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobéw,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02, Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdine".

ST — 33.00 STROP PODWIESZONY GIPSOWO - KARTONOWY, MODULARNY

oraz SCIANY DZIALOWE GIPSOWO - KARTONOWE.
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- montaz sufitdw podwieszonych : sufitu gtadkiego z piyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych

- montaz obudowy elementéw wentylacji i kanalizacji

- montaz Scian dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych

przy wykonaniu rob4t zwigzanych z budowg: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

Sciany g-k (obudowy instalacji wewnetrznych)

-wytyczenie przebiegu Sciany

-mocowanie profili przytaczeniowych UW do $cian i stropow
-wiozenie profili CW

-pokrycie jednej strony Sciany na paroizolacji

-utozenie instalacji wewnatrz sciany i wypetnienie $ciany wetng mineralng
-pokrycie drugiej strony sciany na paroizolaciji

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

sufity podwieszone:

-sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji
-potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
-rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizaciji profili nosnych
-zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profili
przysciennych

-zawieszenie rusztu sufitu

-wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi

-szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

-impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.
Sciany dziatowe i ostonowe z metalowg konstrukcjg nosna:

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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profile UW i CW 50 mm, 75 mm, 100 mm ptyty gipsowe gr. 12,5 mm tasma izolacji uszczelniajgce;j
Sufit gtadki z ptyty gipsowo-kartonowej:

konstrukcja nosna z profili gtdwnych i nosnych z profili CD z tgcznikami do potgczen wzdtuznych i
krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jednopoziomowy i dwupoziomowy.

System podwieszenia z drutu mocujgcego zakonczonym wieszakiem kotwicznym z napinaczem.
Wariantowo mozna zastosowac wieszak mocujgcy o nosnosci 0,25 kN lub noniuszowy system
podwieszania o nosnosci 0,4 kN dla sufitéw przeciwpozarowych i o duzym ciezarze.

ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm wodoodporne

Do mocowania wieszakéw sufitowych do stropéw betonowych stosowa¢ kotki wkrecane. Do mocowania
wieszakow do stropow blaszanych trapezowych stosowac sruby do blachy lub nity Molly . Do mocowania
do blachy nalezy wykorzystywac tylko pionowe sztegi blach trapezowych.

Paroizolacja z folii polietylenowej gr. 0,2 mm.

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagan ogdélnych ST.

Ptyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podtozu. Plyty przenosi sie w pozycji
pionowej krawedzig podtuzng poziomo. Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnosc¢ podtoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5.Wykonanie robat.

Wykonanie $cian i obudéw:

Wyznaczyé przebieg $ciany i za pomocg poziomnicy i taty naniesé przebieg Sciany na otaczajgcag
zabudowe i strop.

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropdw przy pomocy uniwersalnych elementow
mocujgcych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami nalezy utozyé warstwe izolacji uszczelniajgcej w
postaci tasmy.

Na otaczajgcych Scianach potgczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW.

Profile stupkowe CW muszg by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm.

Profil stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe
rozmieszczaé w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku montazu. W razie potrzeby pod
ptyte uktadac paroizolacje z folii polietylenowej. Plyte przykrecac do profilu CW w odstepach co 25 cm

Po zamknieciu pierwszej strony $ciany i utozeniu instalacji wiozy¢ materiat izolacyjny z wetny mineralnej.
Wetng nalezy wypetni¢ catg Sciane i zabezpieczy¢ przed osunieciem.

Nalezy zamkng¢ drugg strone Sciany w razie potrzeby na warstwie z folii polietylenowej. Pokrycie zaczyna
sie potowg piyty tak aby wzajemne przesuniecie fug z jednej i z drugiej strony wynosito 60 cm.

Tak wykonana $ciana gotowa jest do zaszpachlowania fug, potaczen i wgtebien po wkretach.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zroznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszg
obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

Wykonanie sufitu podwieszonego dwuwarstwowedo:

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temperatura wewngtrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C aby
umozliwi¢ wiasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow mogg by¢ uzywane tylko czesci posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.

Zaleca sie aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie
sufitéw i oswietlenia spetniajgce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.

Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Drugg warstwe ptyt
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przesung¢ o 60 cm.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone piyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypemi¢ masg szpachlows.

Na swiezg mase potozy¢ tasme spoinowg i bez powtérnego nanoszenia masy szpachlowej docisng¢ jg za
pomocg pacy do fugi.

Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty gipsowo-kartonowej nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza
obrobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

6.Kontrola jakosci robot.
Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci wykonania rob6t w pkt.5.
Stosowac zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogélne".

7.0bmiar roboét.

Jednostkg obmiarowg rob6t jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.
Obmiar rob6t obejmuije:

- wykonanie fragmentéw scian gipsowo-kartonowych stanowigcych obudowy instalacji wewnetrznych.
- montaz sufitbw podwieszonych : sufitu gtadkiego dwuwarstwowego z ptyt gipsowo-kartonowych
wodoodpornych

8.0dbidér robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogolne”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robot,

-protokoty obioru materiatow i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

W trakcie odbioru rob6t nalezy sprawdzic:

stan i wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osadzenia elementow uszczelnienie przestrzeni miedzy
wbudowanymi elementami

9.Podstawa ptatnosci.
Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ustalen umowy z Wykonawcg

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg;

Instrukcja montazu systemoéw gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogdélne"

ST -36.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE
1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac ociepleniowych:

- ocieplenie scian zewnetrznych ptytami styropianowymi metodg lekkg mokrg

- ocieplenie scian zewnetrznych wetng mineralng metodg lekkg suchg wraz z wykohczeniem deska
elewacyjng .

przy wykonaniu rob6t zwigzanych z: Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z
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infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i odbior rob6t zgodnie z Dokumentacijg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

Elewacje rozbudowa

Montaz listwy startowej

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny z malowaniem - ptyty o grubosci 16 cm
Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji Scian ze styropianu kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z
betonu komérkowego

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkéw strukturalnych z wymalowaniem na osciezach
Montaz profili ochronnych naroznikowych

Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach szczelin o szerokosci do 6 mm
Zamocowanie listwy cokotowej

Przyklejenie piyt z wetny mineralnej gr. 18cm do Scian

Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych do $cian z gazobetonu
Mocowanie folii wiatroizolacyjnej

Ruszty drewniane pod elewacje drewniang na scianach surowych ceglanych

Elewacja z listew drewnianych o szerokosci 45-80 mm

Elewacja z listew drewnianych - lakierowanie

System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny,mozaikowy” - ptyty o grubosci 16 cm
Elewacje istniejace

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Oczyszczenie i zmycie istniejgcego tynku strukturalnego

Montaz listwy startowej

System na styropianie (EPS) - zestaw ekonomiczny mineralny z malowaniem - ptyty o grubosci 16 cm
Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z
betonu komérkowego

Zestaw do wtdrnego (na istniejacym ociepleniu) docieplania - ptyty o grubosci 10 cm - uzupetnienia po
bruzdach elektrycznych

Jednokrotne gruntowanie istniejgcego tynku strukturalnego - recznie

Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkow strukturalnych z wymalowaniem na $cianach
Wykonanie cienkowarstwowych mineralnych tynkow strukturalnych z wymalowaniem na os$ciezach
System na styropianie (EPS) - zestaw dekoracyjny dyspersyjny,mozaikowy” - ptyty o grubosci 16 cm

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiaty.

- masa lub zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych,

- ptyty termoizolacyjne: styropian gr. 16cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezposrednie wyprawy
tynkarskie,

- fgczniki mechaniczne do mocowania materiatéw termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojgcej,

- siatka zbrojgca,

- masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze,
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- elementy uzupetniajgce, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe itp.
- piyty termoizolacyjne z wetny mineralnej gr. 18cm do docieplen metodg lekkg suchg
- deski elewacyjne

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien byé
podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wykonawca powinien obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen
powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.

3.Sprzet.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania og6lne" i instrukcji producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z
desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.

Magazynowanie klejéw i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.Wykonanie robot.

Rozpoczecie roboét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien zostang zakofnczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete,

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne .mokre
powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie
powodowad¢ nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang
wykonane

odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji
wykonczonej

ociepleniem,

- zostanie jasno okres$lony sposéb zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi
elementami budynku,

Przy termorenowacji $cian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac
ociepleniowych musza zosta¢ usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy
wyeliminowadich szkodliwy wptyw na podtoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego i by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegad rezimu
technologicznego a wszczegolnosci:

- nalezy stosowac wytacznie systemy zamkniete.. Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzgcych z r6znych systemoéw gdyz grozi to powstaniem szkéd i powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢stosowane zgodnie
Z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronié przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
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odpowiednio zabezpieczy¢;
- rusztowania ustawiac z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przygotowanie podtoza:
Pod pojeciem .podtoze. rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat
(sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na
min. gteboko$¢ majacg wptyw na skuteczno$¢ zamocowania.
| tak np.:
. dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,
. dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocg tacznikéw kotwigcych
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikéw, od lica izolacji cieplnej
do gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajgcej ich wymagang nosnosg,
. dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnosé
materiatéw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawierajgce materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym
sktadnikiem zestawu
wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego
zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).
Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylerh powierzchni i
krawedzi.
W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio
przygotowad. Sposdb
przygotowania podfoza powinna okresla¢ dokumentacja techniczna . w projekcie wykonawczym
ocieplenia

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem
przyklejania ptyt

termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy

klejowej do podtoza.

Ogoélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie
bezspoinowych systemoéw

ocieplenia $cian zewnetrznych s3:

Proby, ktére nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 110

£.1.3.2 Metody oceny podiota
Ogdlmymi obowigzujgoymi metodami aceny przydanosci podicza pod stosowanie bazspoinowych systam dw
ociaplaniadcion zownetrznych s

Praba odpornodd na sderanie  Chwartg dhonig lub przy pomocy czame| i twarde| thaniny ccenid stopisr

zakurzenia, piozazenia lub pozostatodel wylwitiw no podiczu

Préabao sdpornosd na skrobanie
bk zadrapanie

Stosujge meteds siatk nociad lub postugujae sie twardym i estrym releem acenié
mwarteéd | noinodd pedboza oraz stopie i preyozepnodei isnisjgeych powhok

Proba rwilzania Szezatka, pedzlem lub py pomacy spryskiwaczo okredlié stopien chlonnodc

podtaza

Test réwnosci i gladlcosc Posuguige sig fatq [zwykle 2 m), picnem i paziomicg okredlié odohytki dciamy
od plaszayzmy | sprowdzié jej odchylenie od picn, o nostepnie pordwnad
atrzymane wyniki z wymaganiami adpowiednich nom [datyezgeych

np. konstruke)i murcwsech, tynkdw zwnefrzmpch, i)

5:1:4.3 Podloia pokryte ty nkamii farbami mineralny mi

Rodzaj Podioie Ston Wymagane czynnosci prrygotowaweze
kurz, pyl, kredewanie oozyicié Za pomocy szezothowania 4 | sprefonege powisiza
ewentualnie zmyd wodg ped cidnieniem 3| pozostawié dewyschnigeia
Powloki z farb brud, sadza, fuszez zriyd wodg pod cignieniem 31z ewentualny m dodatkie m dete rgentéw
!'nlmrf:llrr:.nch lub specjalmpch fradkéw cryszezqeoyeh, splukad coystg waodg i
i wopiennych pozostawié do wyschniacia
zhuszezenia, cdpryski, usungé Za pomoed szozotkowania, skrobania 4, ewentoalnie zrmyd
achwarshwienio wadg pod ciénieniem 31 pozostowi ¢ do wyschnigeia
kurz, pyl, kredewanie oozyicié Za pomocy szezothowania 4 | sprefonege powisiza
ewentualnie zmyd wodg ped cidnieniem 3| pozostawié de wyschnigeia
brud, sadza, fuszez zriyd wody pod cignieniem 31z ewentualmy m dodatkie m dete rgentdw
lub specjalmych drodkéw coyszezqoych, splukad coystg wodg
i pozostowié do wyschnigeio
Mineralne tynki migjsca luzne, ghuche, skué | oczyicié zo pamocg szezotkowanio 4, ewentualnie zmyd
p-::dHndm\-he odspajone waodg pod cidnieniem 31§ pozostowid do wyschnigcia
{NEWISTZERNIOWSE | erdwnats, defekty skué lub ewentualnie wyrdwnod zoprawag tynkarskg lub
i ubwgthi wyrdwnawez g = ewenfualnie wymagarymi dla uzyhech zapraw
matericlomi padktadowymi | z zachowaniem okreséw karencii
wilgad 21 pozostrwié do wyschnigoio
wylowity 2 oozyicié na sucho za pomecy szezetki lub zmyé odpowisdnio
prygotowanym rozhyorem

1) odchyti powyss) 1 em sprow dzi zgodniez lestem réwnoici i glodkodel

2 wemliminowad pregezy iy swsndnego podcggoni koplameg o

3] shosowod clinkenie moc 200 borde

4] stosowonis frodkde gnriujgoych walsb pch wzmocniogoych podiozs @stnissystarzapcs

5.1.4.4 Podleza pokryte tynkamiifarbami wigzanymi erganicznie

Podloie
Rodzaj |

Wymagane aynnosci prrygotowawce

Stan

zhuszezenio, adprysk,
ceclwarsheie nio

usungé mechanicznie [zdzieranie, skrobanie] lub pray pomocy
adpowiednich dredkéw chemiczmych [fugowanie)], splukad czysig
widg lub waodg pod cidnieniem 111 pozostawic da wyschnigcia 21

Powelizki z farb i tynkdw

fski rie,
dyspersyimych powloki zwarks, mocne

i dobrze proylegojoce

zmyé exysty biezgeog wodg z ewentualnym dodaofkiem dete rgentéw
lubr specjalmech frodkdw coyszozgoych | ponowmym splukaniem
cxyshy wodq | pozostowié do wyschnigcio, medna shosowad
dyspersyine mosy Hejows

1] mazwatychi mocnych pedlozach pod poslokami desparsygny mi sososad ciénienis mo 200 bartes, prey mnoesoci bb naprasoch ocieplerio sy konod
wizetnia| pribg, fednok w zadmym przypodku nie nalezy przsbraczod cidnienio 40 barde:
2 stosowanie irodkde groniujgoych wglsbmgch twzmacniggoych podiazs jostnisspstarzapes

W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni
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preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokosé cokotu oraz zaznaczyc¢ j' np. Przy
pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykorczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik
mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywows tulejg rozprezng) nalegy umiescic w otworze wzdtuznym z
jednej strony profilu, doktadnie wypoziomowac¢ i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowac po 3 tgczniki na metr
biezacy.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci
scian nalezy wyréwnac¢ przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie
listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia sprawne

i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. Krzywizny) mozna stosowac¢ specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych naleza

oscieza utworzone z nachodzgcych ze Sciany ptyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gérne zakonczenia
systemu, nalezy w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami

i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wtbkna szklanego, aby uzyskac ciggta,
szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu.

Wszystkie krawedzie i pfaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane,
wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem

w przypadku pozaru, petng szczelno$é przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub
gryzonie.

Na naroznikach budynkow listwe cokotowg nalezy docina¢, zwykle pod katem 45stopni sa rowniez dostepne
specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich motaz na naroznikach.

Podang nizej metodyke klejenia ptyt stosuje sie w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem
tacznikbw mechanicznych.

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie
przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do
uzycia po wymieszaniu na budowie z wodg lub dyspersyjne masy klejowe, dajgce po wymieszaniu z
cementem zaprawe klejowg. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas
klejowych do przyklejania ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu.
Zaprawe klejowa nalezy przygotowac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne).

Naktadanie masy klejowej na ptyty termoizolacyjne:

Najpopularniejsza metoda (zwana tez metodg .ramki i plackéw.), stosowana w przypadku nieréwnosci
podtoza do 10 mm.

Na ptyte nalezy nanosic taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podtoza i mozliwg do

potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do
podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowan zré¢ nicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty
wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci

pasmo zaprawy i dodatkowo w srodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej srednicy
zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych nalezy na Scianie poprowadzic¢
linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia ewentualnych odchyler od
ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowac. ( Linki te bedg pomocne przy biezacej
kontroli rownosci przyklejanych piyt. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawg klejaca przyciskamy do
Sciany i lekko jg przesuwamy w celu

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie
cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach na mijanke. (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciegy otworéw.

Ptyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco
przy pomocy poziomnicy rownos¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢
mocowania po zaschnieciu kleju mogna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy prawidtowo zamocowanej
ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.
Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce
z dopuszczalnych toleranciji ptyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ klinami z tej samej
izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm . w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych . do
ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych.
W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej piyty, usung¢ nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonac¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku. Kazdorazowo nalezy uzywac¢ petnych ptyt i ich potéwek zachowujac ich
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przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych,wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow piyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pozniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Nieroéwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o rownosci ocieplanej powierzchni
oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzaé w taki sposéb, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzeh z odsysaniem urobku do pojemnikéw
szczelnych.

UWAGA:
klej nie moze znalezé¢ sie nabocznychkrawedziach ptyt.

Mocowanie piyt za pomocg fgcznikdw mechanicznych:
. ilo$¢, rodzaj i dtugos¢ tgcznikdw mechanicznych winna by¢ szczegétowo okreslona w dokumentaciji
technicznej.
. rodzaj tacznikow zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym tgczniki te majg by¢ osadzane oraz
zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt styropianowych mozliwe jest stosowanie
tacznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.
. w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komér
powietrznych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy doborze fgcznikéw i stosowaé tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podtoza (posiadajace dopuszczenie do stosowania)
. w przypadku podtozy o watpliwej no$nosci, w szczegélnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych
zalecane jest wykonanie préb wyrywania facznikéw.
. taczniki mechaniczne nalezy osadzaé po stwardnieniu kleju.

Wymagana dtugos¢ fgcznikéw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych.
Istniejacy tynk nalezy traktowa¢ jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokos¢ kotwienia tgcznikdw
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nosnej sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dlugosci strefy
rozpreznej.

Rozktad tgcznikow

Informacje o rodzaju, ilosci i rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych powinien zawiera¢ projekt
techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m.in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktorej
znajduje sie budynek oraz od wysokosci i miejsca wbudowania tgcznika. llos¢ tgcznikdw nie moze byé
mniejsza niz 4 szt./Im2 powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw. .strefie naroznej.
wymagane jest zwigkszenie ilosci tgcznikow. W pierwszej kolejnosci fgczniki mechaniczne nalezy osadzac
w narozach ptyt. Odlegtos¢é pomiedzy skrajnymi tacznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w
przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku sciany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaz tgcznikdw mechanicznych

taczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez piyte izolacyjng zostajg osadzone w Scianie,
po czym trzpieA mocujgcy zostaje wkrecony za pomoc' wiertarki z wkretakiem (w przypadku tgcznikdw
wkrecanych) lub wbity (w fgcznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez taczniki struktury
izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchni' piyt termoizolacyjnych (w wyjgtkowych
wypadkach moze wystawaé max. 1 mm ponad ptaszczyzne ptyt).

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢é zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody
poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZz oddalona byta od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ najpdézniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposOb zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
przed wodami opadowymi i sptywajgcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji
termicznej z elementami wykonanymi z materia®dw 0 innej rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem
przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzan szczegétéw podanych przez producenta systemu.

Oscieza okien i drzwi
Przy obrobce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno
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uszczelniajgcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Sposob wykonania oraz materiaty powinny
by¢ sprecyzowanewprojekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg teg zwykle
systemodawcy. Nalezy starannie ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otworow okiennych. Ze
wzgleddw technicznych izolacja musi tam mie¢ mniejszg grubosc¢ nig izolacja uktadana na scianach (nie
moze przekroczy¢ szerokosci oscieznicy, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie
powierzchni osciezy otworéw okiennych bez docieplenia moze doprowadzi¢ do przemarzania sciany wokot
okien i pojawienia sié plesni na wewnetrznej powierzchni otwordéw okiennych, wokét oscieznicy. W
zwigzku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych oscieznicach i/lub wykonanie termoizolaciji tej
strefy z materiatdw o nizszym wspotczynniku przewodzenia ciepta .

Ochrona naroznikow wypuktych
Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Z reguty sg to:
. katowniki ze stali szlachetnej,
. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,
. katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych ptyt
termoizolacyjnych),
. katowniki z tzw. siatki pancernej.

Wykonanie warstwy zbrojgcej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada sie zaprawe lub mase klejgca i rozprowadza sie jg
réwnomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. .zebata. o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzgc warstwe z
materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak
przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w
warstwie materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy/masy klejacej z zatopiong siatkg zbrojgcg tworzy warstwe
zbrojona. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta
systemu. Siatke zbrojgcg nalezy uktadac¢ na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos¢ zakiadu
siatki zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie nakfada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z
zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy .cig¢ po dolnej krawedzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Najczesciej stosowane na
rynku produkty to:
. akrylowa (polimerowa) masa tynkarska . Gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej podstawowym
sktadnikiem wigzgcym jest dyspersja polimerowa,
. silikonowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest
zywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),
. silikatowa masa tynkarska . gotowa mieszanka w postaci pasty, ktérej istotnym sktadnikiem wigzgcym jest
spoiwo silikatowe (krzemianowe),
. mineralna zaprawa tynkarska . sucha mieszanka do zarobienia woda, ktérej podstawowym sktadnikiem jest
spoiwo mineralne (cement i/lubwapno).
Wierzchni® wyprawe tynkarskg nalezy naktadaé po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie moga posiadac¢ rézne faktury zgodne z kartami technicznymi i prébkami producenta. Ze
wzgledu na rozszerzalnosc¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkdw w systemach ocieplen nie sg
wskazane.
Malowanie elewacji nalezy wykonywac na tynkach dobrze wyschnietych. Malowanie tynkdw mineralnych
farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W
wyniku malowania tynku mineralnego farbg zmniejsza sie znaczaco chtonnos¢ wilgoci przez tynk
mineralny oraz znacznie zmniejsza sie zdolnos$¢ tynkdw mineralnych do zabrudzen. Pokrywanie
powierzchni tynku powtokg malarskg ma przede wszystkim zabezpieczy¢ powierzchnie tynku przed
niekorzystnym oddziatywaniem warunkow atmosferycznych i Srodowiskowych, przy jednoczesnym
uzyskaniu efektu estetycznego.

Odbiér przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :
19. sprawdzenie czy jakos¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem
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20. sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgcej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika K

21. sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

22. sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i przylegania do podtoza

23. sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancje oleiste.

6.Kontrola jakosci robot.

Inzynier dokona sprawdzenie prawidtowosci

Stosowacé zasady kontroli wg ST ,, Wymagania ogélne"oraz wg instrukcji producenta.
6.2 Normatywne odchylenia podloty (stanéw surowych]
Eradbo:
~Warunkitechniczne wykonania iodbioru robét budowlamych®,

tom |, Budow nictwo ogdlne”, czesd 2,
Wydaw nichwo Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990,

6.2.1 Keonstrukcje murowe

W tablicy %31, str. B&

Dopuszczalne odchylki wymiardw dla muréw z cagly i pustakdw ceramiczmych oraz z elementéw z betonu
komdrkowego.

Lp.| Rodzaje odchylelk Dopuszczalne odchytki dlo muréw [mm]

= cegly | pustakdw ceramiczmych = drobnowymiarowych
aleme nfdw

= betonu kamdérkoweg o

mury spoinowans | mury niespoincwans

1. | Zwichreswania i skrmpwie nia powierzchni murdas:

na dlugedci 1 m 3 & 4

na colej powierzchni éciany pomie szczenia 10 0 -
2. | Qdchylenia ad pienu powiezchni krowedzi

na wysokosc 1 m 3 o 3

na wysokodci 1 koendygnacji & 10 &

na calej wysckodc dciamy 20 30 15

5. | Gdchylenia przecinajgeoych sig powierzchni
muru od kgta przewidzions go w projekeis
[najczgécie| prosteg ol

na dlugodci ll:‘ m

na colej dlugoiei dciamy - - 30

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kilodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 115

6.3 Dopuszezalne sdehyleniapewierzchniwykenczenych

6.3.1 Informacje wstepne - odmiany i kategorie tynkow

Ze wzgledu na lechnikg wykonania i wynikajacy z nie| stopie i wygladzenia powie chni wyprawy rozréznia sig
odmiany i kategorie tynkéw podane w tabsli nr é.3.1 Do odmian tynkéw zwykbech zalicza sig ynki: surows,
pospolit, doborows i wypalane, Tynki surows [kat O, |, la) wykonywane sqg najczeicie] jako jednowarshwows,
jednak stoscweane moga byé takze tynki surowe rapowans dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat 11, Il moga byé
wykonywana jako dwu lub tréjwarstwowe. W przypadky podlozy o dobre| przycze pnodci tynki te mogg byé
wykanywane tokze joko jednowarstwowe. Tynki doborows wykorywane sq tradycyinie jako tréjwarshwows
o kotegoriach VW i IV, Jednak biorge pod vwage gladkoéé tynku oroz dopuszezalne odchylenia réwnodci
powisrzehniwy prowy, kategoiom tym od powiod ajg takZe jednowarstwowe tynki gipsows.

Tabela nr &.3.1. Podzial fynkéw zwyklych ze wzgledu na technike wykonania, na podstawie normy P70/
B- 10100 [wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynkizwykle. Wymaganio i badania przy odbicrze [17].

Cdmiona tynku |Kufe goria tynkdw Wyglad powierzchni

Tynki surcwe rapowans 4] Mierdwna, z widocznymi poszcze gl mgmi
rzutomi kelni i mozliwymi niewielkimi
prze fwitami pedloza

Tynki surowe wyrdwnane kislnig | Bez przedwitéw podlaza, wigkse
zgruzienicl WYTEWRNS

Tynki surcwe dciggane pacg ] Z grubsza wyrdwnana

Tynki surowe pedzlowane 3) - Z grubsza wyrdwnana rzodkg zaprowg

Tynki pospelite dwuwarshy owe ) Rémyna, ale szorstha

Tynki pospelite tréjwarstw owe Iy z) Réwna i glodka

Tynki doborows IV Rémyna i bardza gladka

Tynki doborows fileowans IVE Réwna, bardza gladka, matowa, bex
widoczrych ziarenek piosku

Tynki wypalane I Rémyna, bardzo gladka z pobyskiem,
o ciemmym zabarwieniu

1] Przy stosowaniu tynkewania mechaniczne go fcian stanowiqoych podloze o dobre| proyezepnodci [np. mur z nows|

ceghy, wykonanie na puske spainy] tynk k| kategorii mode byé uzyskany przez bezpodrednie naniesienie narzutu
na podloze, tj. bez abrzutki jok przy tynkach jednowarstwowych [prayp. normesy].
2] Do kategorii te) zalicza sie takze tynki dwinvorstwows zatarte na gladke.
3] Crdmiana tynku nie ujeta w normie.

&, 3.2Depuszezalne edehyleniapeawierzehniikraw edricienkeowarshweawy chtynkéw strukturalnych
Zrédto:

Swarunki fechniczne wykonania i odbion robét budowlomech”, tom | Budownichwo ogédlne”, czeié 4,
Wdawnictwo , Arkady”, Wydanie 4, Warszowa 1990, pkt24.3.8.

Odbidr tynkéw o faktuze spacjalne), p 1. [str 22) - wymaganio dotyczgee powierzehni tynku, plaszezyzny,
odchylania krawedziod lini prostej, odchylanio powiezchni i krwedzi od kisrunky pionowago i poziomego oz
odchylania przecinajgoych sie plaszezyzn” nalezy prayjmowad wg p. 24.2.7.2, tzn...

...wq tablicy 241, st 20

Dopuszczalne odehylenia dia tynkdw zwykbrch wewnatznych fwg PH-70/B-10100).

Kategoria Crdehylenie Odchylenie powierzchni i krowedzi od kierunku Cdchylenie
Ty nku p-m;i;:;zchni hynku ;rzacinuiq cy;hkaifz
(&l ECIYE " " [ L ZN O q
i eelchylenie hiw”:&| plonawage poziomego prz:wz:;rdziumgc-
ool linii prostej w dokumea ntocji
1] nie wisksze niz 3 nie wigkse niz 2 mm nie wigksze niz 3 mm na | nie wisksze niz
mm i w liczhie nie na 1 miogdem nie wigce|| 1 miogdlkem niewiscej | 2mmno 1 m
wigksze| niz 3 na niz 4 mm niz & mm na cole |
catej dlugodei haty w pomisszezeniach do powiarzchni migdzy
kentralne) 2m 3.5 mwyso kodei oraz przegrodomi pionowymi
nie wigoe| niz & mm [dciany, belki itp.)
w pomieszezeniach
powyze) 3,5 mwysokodc
IV nie wigksze niz 2 nie wigksze niz 1,5 mm nie wigksze niz 2 mm na | nis wigksze niz
IV F mm i w liczbie nie na 1 mi agédem nie 1 mi i agdlem nie wigosj Zmmnalm
I¥ we wigksze| niz 2 na wigcs| niz 3 mm niz 3 mm na cale
calej dugodel laky w pomisszezeniach da powierzchni migdzy
kentrolne) 2m 3,5 mowyso kodei oraz przegrodami pienoswymi
nig wigoe| niz 4 mm [aciamy, belki ip.)
w pomieazezeniach
powyze) 3,5 mwysokodc
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7.0bmiar rob6t.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1m2, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Robot.
Obmiar robét obejmuije:

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodg lekkg mokra.

8.0dbidr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegbinych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i
jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci scian pokryte w réznym czasie nie powinny wykazywaé¢ zadnych
réznic, co mozna 0siggng¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesci Scian bez dtuzszych przerw.

Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ poza lico ocieplonej sciany co najmniej 40 mm.

9.Podstawa ptatnosci.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych:

- ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodg lekkg mokra.

10.Przepisy zwigzane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 - fgczniki do mocowania ptyt
termoizolacyjnych.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.
Swiadectwo ITB Nr 334/96 Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metodg ,Lekkg".

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST , Wymagania ogoélne".

ST —-32.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN ZEWNETRZNYCH.

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :

- malowanie tynkéw Scian zewnetrznych.

przy wykonaniu rob6t zwigzanych z inwestycjg:Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i odbidr rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i zaleceniami Inzyniera.

W zakres robét wchodzi:

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.
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- przygotowanie podtozy $cian

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
- malowanie $cian

- usuniecie folii

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét —
Wymagania ogolne”.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.MATERIALY.

Elewacyjna farba silikonowa na podtoza mineralne.

Farby nie mogg by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

3.SPRZET.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci i zaakceptowany przez Inzyniera.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji rob6t lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Transport i przechowywanie wg ST ,, Wymagania ogélne" i instrukcji producenta.

Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. Ponizej + 5 C.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

5.WYKONANIE ROBOT.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow.

Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

Pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajgcych tj po
ukonczeniu robo6t instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz..

Farbe rozciehczy¢ wg zalecen producenta.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg watka sznurkowego.

Przed kazdorazowym uzyciem nalezy dokfadnie wymiesza¢ mieszarkg mechanicznag.

Na pomalowanej elewacji nie nalezy dokonywaé¢ miejscowych poprawek ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia miejscowych przebarwien.

Prace malarskie powinny byé prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza
niz +30°C.

Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac¢ spekania powtoki.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badania powtok nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez sladéw pedzla, smug, zaciekéw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepnosc.

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m?, ktory jest zgodny z jednostkg obmiarowg wg Przedmiaru Roboét.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
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Obmiar robét obejmuije:
- malowanie tynkéw scian zewnetrznych.

8.0DBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) Inzynier dokona odbioru zgodnie z ST
“Wymagania ogoine”.

Odchytki w wykonaniu prac przekraczajgce tolerancje okre$lone w pkt. 5. spowodujg nieodebranie tych
prac przez Inzyniera, ktéry zarzgdzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoty odbioru poszczegblnych etapdw robét,

-protokoty obioru materiatéw i wyrobow,

-wyniki badan laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Wykonane i odebrane prace zostang ptacone wg ceny jednostkowej za 1m? faktycznie wykonanych prac
obejmujgcych:

- malowanie tynkéw Scian zewnetrznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzuj g wg.:

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych - Arkady 1989. Nalezy stosowac
przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogdine"

ST -E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem tablic rozdzielczych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:
wykonanie gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku
wykonanie tablic rozdzielczych
wykonanie gtéwnej szyny uziemien,
podtgczenie kabla zasilajgcego oraz WLZ-tow .
poditgczenie przewodéw instalacji,
wyposazenie tablicy rozdzielczej wg schematéw potaczen
wykonanie prob poszczegolnych tablic y rozdzielczej
Szczego6towy zakres robdt objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
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Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
- obudowy wykonane z materiatu izolacyjnego w Il kl. ochronnosci,
- aparaty nn 0,4 kV — wyposazenie tablic rozdzielczych (wg schematéw ideowych),
- oprzewodowanie tablic,

Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w

temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :
- obudowy przechowywac¢ w kartonach w pozycji pionowej,
- elementy drobne przechowywaé na regatach.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6ine
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- dobra¢ obudowy do zamontowania zaprojektowanych aparatow nn z 30 % rezerwg miejsca,
- wyznaczy¢ miejsce montazu tablic rozdzielczych zgodnie z dokumentacjg projektows.
5.3. Sposdéb i zasady wykonania rob6t
rozmiesci¢ aparaty nn w dobranych obudowach,
wykonac¢ oprzewodowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zamontowac tablice rozdzielcze,
wykona¢ podtgczenia kabli zasilajgcych oraz odptywdw.
zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz.
tablice wyposazy¢ w schematy obwoddw z opisaniem zabezpieczen, przeznaczenia i przekrojow
przewodow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
0Ogd6lne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00.
6.2. Kontrolai badanie robot
Na sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji wchodza:
- sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogélnych i
instrukcji producenta,
- sprawdzenie posiadania znaku B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzgdzen.
- sprawdzenie potgczen przewoddw,
- sprawdzenie oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,
- sprawdzenie dziatania szafek i tablic rozdzielczych wtgczonych pod napiecie,
- sprawdzenie trwato$ci zamocowania osprzetu,
- umieszczenia schematow i hapisow,
- zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektryczne;j.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty :
- pomiaru rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej,
- sprawdzenia samoczynnego wytaczenia instalacji,
- pomiaru ciggtosci przewoddw,
- pomiaru prgdéw uptywowych,
- sprawdzenia biegunowosci,
- pomiaru rezystancji uziemienia.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka tablicy rozdzielczej, w ktorej uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z wykonaniem i montazem tablic wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00.
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane tablice rozdzielcze.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
-oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,
-dziatania tablic rozdzielczych wigczonych pod napiecie,
-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-umieszczenia schematow i napisow,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
-pomiaru ciggtosci przewodéw,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru rezystancji uziemienia.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00.
9.2. Platnosé

Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/E-01242—-ldentyfikacja zaciskéw i zakonczen przewoddw.

PN-91/E-05009/46—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-91/E-05009/53-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparaturatgczeniowa i sterownicza.
PN-91/E-05009/537—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparaturatgczeniowa i sterownicza.
Odtgczanie izolacyjne.

PN-87/E-05110/01-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogélnego. Wspdlne wymagania.
PN-87/E-05110/02—-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogélnego. Ztgcza.

PN-87/E-05110/03—-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogélnego. Rozdzielnie gtdwne budynkdow.
PN-87/E-05110/05-Elektroenergetyczne urzadzenia rozdzielcze prgdu przemiennego o napieciu
znamionowym do 380V dla budownictwa ogélnego. Tablice obwodowe.

PN-IEC439-1+AC, 1994—-Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-91/E-05009/443—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

wzordw protokdtdw kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb

zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen (Dz.U. Nr 59 poz. 377).
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ST — E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
1  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych linii zasilajgcych w ramach zadania instalacji elektrycznych
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujgcy zakres robot:

utozenie WLZ-u pomiedzy tablicami rozdzielczymi i odbiornikami — jak kuchnie lektryczne
Szczegobtowy zakres robét objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot objetych Specyfikacjg Techniczna ST.

0Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST — 00.00.Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjag techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Kable i przewody.
Kabel na napiecie 1 kV
Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 st.C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatéw :
- kable nalezy przechowywa¢ na bebnach kablowych w pozycji stojgcej.

Dopuszcza sie przechowywanie krétkich odcinkéw kabla w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40-
krotna srednica zewnetrzna kabla. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ kabla oraz jego
dtugos$é. Kregi uktadaé poziomo. Kable na bebnach zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem przez zatozenie
kapturkéw z materiatow termokurczliwych .

Korytka kablowe — drabinki instalacyjne szer. 100M wykonane z blachy perforowanej,

Rury przepustowe RB — rury z polichlorku winylu — sztywne.

3. SPRZET

Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilo$¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogd6ine
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Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- ustali¢ trasy WLZ-téw,
- wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania robdt
wykonanie przeku¢ i osadzenie przepustoéw ochronnych
utozyc¢ ciggi poziome i pionowe korytek kablowych,
utozy¢ kable oraz przewody wraz z ich zamocowaniem,
zarobic¢ koncowki kabli i przewodow.
wykona¢ proby techniczne.
zamontowac urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie roboét
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukciji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo,
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1mb wykonanego WLZ-tu, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane
z montazem linii wyszczegdlnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

Jednostka obmiaru jest 1szt zamontowanego i uruchomionego urzadzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedg podlegaty wykonane odcinki WLZ-tow.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewodow,
-0znaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej, spadku napiecia i doboru urzadzen
zabezpieczajacych,
-zabezpieczenia przed korozjg elementéw i urzadzen instalacji elektrycznej.

Do odbioru koncowego przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementow i materiatdw oraz protokoty:
-pomiaru rezystancji izolacji kabli i przewodow,
-sprawdzenia samoczynnego wytgczenia instalacji,
-pomiaru ciagtosci przewodow,
-pomiaru prgdow uptywowych,
-sprawdzenia biegunowosci,
-pomiaru wytrzymatosci elektrycznej.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy z Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-76/E-05121—Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-87/E01201-Przewody elektryczne, podziat i oznaczenia.

PN-90/E-01242—-Identyfikacja zaciskéw i zakonczen przewoddw.

PN-E-05033, 1994—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z 17.07.1974 w sprawie doboru przewodow i kabli
elektroenergetycznych do obcigzeh pradem elektrycznym.

ST - E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji oswietleniowej w ramach zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy
ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Kfodawa.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robot:
- wykonanie oswietlenia montowanego w sufitach podwieszanych
- wykonanie oswietlenia montowanego na scianie
- pomiary parametréw fotoelektrycznych,
Szczegotowy zakres robdt objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjag techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Oprawy oswietleniowe wewnetrzne zewnetrzne:

wg dokumentacji projektowe;j

Przewody:

-YDYp 2x1,5; YDYpzo 3x1,5; YDYzo0 4x1,5; YDYzo 5x1,5 - na napiecie 750 V.
Osprzet elektroinstalacyjny:

-puszki rozgatezne podtynkowe,

-puszki koncowe podtynkowe (do osprzetu) 60 P/T 60 PK,

-puszki bryzgoszczelne P-5,

-zaciski tgczeniowe bezsrubowe 3, 4 i 5 stykowe,

Osprzet tgczeniowy:
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- taczniki instalacyjne jednobiegunowe bryzgoszczelne, IP44.
- taczniki instalacyjne swiecznikowe bryzgoszczelne, 1P44.

- Laczniki instalacyjne jednobiegunowe IP 20

- taczniki instalacyjne swiecznikowe P20,

- tgczniki dwubiegunowe krzyzowe.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5°C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-oprawy oswietleniowe przechowywa¢ w kartonach,

- elementy drobne przechowywa¢ na regatach.

-przewody przechowywaé¢ na bebnach w pozycji stojagcej, dopuszcza sie przechowywanie krétkich
odcinkéw przewodéw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugosé. Kregi
uktada¢ poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje opraw oswietleniowych
ustali¢ trasy przewoddw zasilajgcych,
wyznaczy¢ miejsce przekué.

5.3.Sposdéb i zasady wykonania robé6t

Potozenie tgcznikéw klawiszowych w catym obiekcie jednakowe — 1,4 m od podtogi. Wszystkie oprawy
oswietleniowe zasilane przewodami z zytg PE. Trasy przewoddw majg przebiegac w liniach poziomych i
pionowych. Przewody opraw oswietleniowych tgczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczy
Swiecznikowych. Mocowanie opraw o masie do 10 kg powinno wytrzymac site 500 N. Przewody uktadac na
linkach i na uchwytach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢
przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

6.2. Kontrola i badanie robét
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogoélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.

Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
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atestowany sprzet pomiarowy .
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust oswietleniowy, w ktorym uwzglednione sa wszelkie roboty zwigzane z
montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja oswietleniowa.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
-0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwatos$ci zamocowania opraw oswietleniowych i osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia wytacznikéw (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,
-dziatanie instalacji oswietleniowe;.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci materiatdw oraz protokoty:
-pomiaréw natezenia o$wietlenia,
-pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania,
-pomiaru prgdéw uptywowych,
-protokéty préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogé6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Platnosé
Ptatnosci beda wykonywane na podstawie umowy z wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY

PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym,

PN-91/E-05009/01 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogélne
charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/43 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/45 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia. )

PN-91/E-05009/47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym. )

PN-91/E-05009/473 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed pragdem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
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pozarowa.

PN-91/E-05009/61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-91/E-05009/701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub i basen natryskowy.

ST - E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji gniazd wtyczkowych i odb. 1-faz. 230V w ramach zadania: Rozbudowa i
przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST obejmuje nastepujacy zakres robat:

wykonanie niezaleznych obwoddw gniazd wtyczkowych - zakonczonych puszka w danym pomieszczeniu,
proby techniczne.

Szczegotowy zakres robdt objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
Osprzet elektroinstalacyjny:
- puszki rozgatezne natynkowe ,
- puszki bryzgoszczelne,

Osprzet (gniazda wtykowe):
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem, bryzgoszczelne, 1P44.
- gniazda wtykowe wtynkowe, 16A z bolcem

Przewody YDYpzo 3x2,5 - na napiecie 750 V.

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

-elementy drobne przechowywa¢ na regatach.

-przewody przechowywac na bgbnach w pozycji stojgcej, dopuszcza sig przechowywanie krotkich
odcinkéw przewoddw w zwigzanych kregach. Srednica kregu min. 40- krotna $rednica zewnetrzna
przewodu. Kregi powinny posiada¢ metryczki przedstawiajgce typ przewodu oraz jego dtugo$é. Kregi
uktadac poziomo.

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4.  TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5.  WYKONANIE ROBOT

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 127

5.1. Wymagania ogéine
Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje gniazd wtyczkowych
ustali¢ trasy przewodow zasilajagcych,
wyznaczyé miejsce przekuc.

5.3. Sposoéb i zasady wykonania rob6t

Mocowanie puszek w Scianach powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki z
gniazda. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ tak by bolec ochronny wystepowat u géry, przewdd fazowy dochodzit
do lewego bieguna, przewdd neutralny do prawego bieguna a przewdd ochronny do bolca.
Potozenie gniazd wtykowych w calym obiekcie jednakowe:

-w hali. - 1,2 m od podtogi,

-w pozostatych pomieszczeniach - 0,2 m od podtogi.
Trasy przewodow majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktada¢ na betonie na
uchwytach przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do uktadania
przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ masg o
odpornosci ognhiowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne
OgdIlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00

6.2. Kontrolai badanie robot
Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdélnych i instrukc;ji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzenh.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 wypust gniazd wtyczkowych, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegolnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
-0znaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych,
-doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej, spadku napiecia i zabezpieczenia obwodu,
-trwatosci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd wtyczkowych (w tym wysoko$ci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
-stopnia ochrony IP osprzetu elektroinstalacyjnego,
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-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji elektrycznej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatdw oraz protokodty:
-pomiaru ciggtosci przewodéw w tym ochronnych,
-pomiaru rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej,
-sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania,
-pomiaru prgdéw uptywowych,
-protokdty préb dziatania.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00

9.2. Platnosé.
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy z Wykonawcag

10. NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/03 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ogélne
charakterystyki.

PN-91/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
porazeniowa.

PN-91/E-05009/43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-91/E-05009/45 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
spadkiem napiecia. .

PN-91/E-05009/47 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym. .

PN-91/E-05009/473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Srodki ochrony
przed pradem przecigzeniowym.

PN-91/E-05009/482 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw
pozarowa.

PN-91/E-05009/61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

ST—-E05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji uziemiajacej i potgczen wyréwnawczych w ramach zadania instalaciji
elektrycznych Rozbudowa i przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
Specyfikacja Techniczna STE-10 obejmuje nastepujacy zakres robot:

montaz gtébwnej szyny uziemiajgcej GSzU,
montaz szyny PE w tablicy rozdzielczej,
wykonanie miejscowych potgczen wyréwnawczych,
proby techniczne.
Szczego6towy zakres robdt objetych niniejszg ST podano w punkcie 5.
1.4. Og6lne wymagania dotyczace rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng ST.
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Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:
. przewdd Ly 4 mm?, 750V
- ptaskownik miedziany Cu 50*4mm
- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30*4mm
Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5 stC z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :
- bednarke przechowywac na kregach w pozycji stojacej,
- pozostate materialy skladowa¢ na regatach

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogd6ine
Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
ustali¢ miejsce podtagczenia do uziomu fundamentowego,
ustali¢ trasy przewodow wyréwnawczych,
wyznaczyé miejsce przekuc.
5.3. Sposéb i zasady wykonania rob6t
Nalezy zapewni¢ pewne potgczenia metaliczne pomiedzy przewodami uziemiajgcymi i wyréwnawczymi
oraz potgczenia tych przewodow z metalowymi konstrukcjami i metalowymi obudowami urzadzen.
Przerwanie tych potgczen powinno by¢ mozliwe jedynie przy uzyciu narzedzi. Potgczenia odcinkow bednarki
uziemiajgcej i wyrownawczej wykonac przez spawania. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg. Miejsca
potaczen srubowych oczysci¢ i zabezpieczy¢ wazeling techniczna.
Trasy przewodow wyréwnawczych majg przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych. Przewody uktadac¢ w
bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz 5 mm. Podtoze do
uktadania przewodoéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwodow przez Sciany i stropy musza byé
chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany. Nie wolno stosowac¢ potgczen
skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

OgdIlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie roboét

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdélnych i instrukcji
producenta.
Wszystkie urzgdzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzenh.
W trakcie rob6t sprawdzeniu podlega rodzaj materiatu oraz prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych
instalacji wyréwnawczej.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega potgczenie przewodow, rur na przejsciach przez sciany i
stropy a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary elektryczne powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz
atestowany sprzet pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00.00.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest 1 mb instalacji wyréwnawczej, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty
zwigzane z montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST-00.00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja potgczen wyréwnawczych.
Odbiér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢:
-potgczen przewodow,
- 0znaczenia przewodow wyréwnawczych,
- trwatosci zamocowania instalacji,
-zabezpieczenia przed korozjg elementow i urzgdzen instalacji wyrbwnawczej,
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatdw oraz protokodty:
-pomiaru ciggtosci przewoddw instalacji wyrownawczej,
-pomiaru rezystancji uziemienia,
-protokdty préb dziatania.
Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéblne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00
9.2 Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg
Cena jednostkowa zawiera :
. dostarczenie materiatbw na plac budowy ,
- wykonanie przekué przez Sciany i stropy,
- utozenie i zamocowanie bednarki uziemiajacej, ,
- wykonanie i podtgczenie gtébwnej szyny uziemiajgcej GSzU ,
- podigczenie szyn PE w poszczegdlnych tablicach rozdzielczych
- wykonanie miejscowych szyn uziemiajgcych w W.C.
- wykonanie uziemienia szybu windowego
- wykonanie pomiaréw kontrolnych ,

10.NORMY | PRZEPISY

PN-91/E-05009/41-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciw porazeniowa.
PN-91/E-05009/443—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-91/E05009/5—Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

-Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 07.07.1994 O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 89 poz. 415 z p6zniejszymi
zZmianami i aktami wykonawczymi).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 08.10.1990 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porazeniowe;.

-Rozporzadzenie Rady Ministrow z 09.11.1999 w sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce a
takze....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000 w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych....(Dz.U. Nr 5 z 28.01.2000).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 03.11.1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow i terenéw (Dz.U. Nr 92 poz. 460).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 06.08.1998 w sprawie szczegdlowych zasad prowadzenia kontroli
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przez przedsiebiorstwa energetyczne oraz wzoréw protokétow kontroli i upowaznien do przeprowadzania
kontroli (Dz.U. Nr 107 poz. 672).

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16.03.1998 w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b
zajmujacych sie eksploatacjg urzgdzen.....(Dz.U. Nr 59 poz. 377).

ST - E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w ramach zadania instalacji elektrycznych Rozbudowa i
przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach

elektromontazowych jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng ST.

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét:

- Trasowanie

- montaz zwodéw poziomych niskich

- montaz przewoddw odprowadzajgcych

- montaz przewodéw uziemiajgcych

- montaz ztgczy.

- wykonanie uziomu otokowego

- wykonanie gtéwnych potgczen wyréwnawczych

- podiagczenie przewoddéw pod zaciski, GSzU

- sprawdzenie i pomiar instalacji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t wg zasad niniejszej ST sg materialy wyszczegdlnione w
przedmiarze robot.
Materiaty nalezy skladowa¢ wg zasad okreslonych w ST 00.00
Do wykonania prac stosowac hastepujace materialy:
. Bednarka stalowa ocynkowana
. drut stalowy okragty ocynkowany F 8mm
. Ostony przewoddw uziemiajgcych z blachy
. Wsporniki dachowe z uchwytem
. Zaciski kontrolne instalacji odgromowej
Zaciski do potaczen przewdd- rynna
obudowa zigcza kontrolnego.

N oA ®WN R

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosé, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdéine

Wymagania ogolne przedstawiono w specyfikacji ST-00.00

5.1. Montaz zwoddéw poziomych niskich nieizolowanych

- Prety, tasmy i linki przeznaczone na zwody powinny byé przed montazem wyprostowane za pomocg
wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia prostujgcego

- Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych lub wspornikéw do ztgczy naprezajacych.

- Zwody poziome nieizolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nastepujgcych odstepéw od
powierzchni dachu:

- €0 najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
- €0 najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spetniajgcych okreslonych wymagan oraz
na dachach o pokryciach z materiatdw tatwo zapalnych.

- Ukfad i lokalizacja zwoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg, a zwlaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegac¢ wzdtuz krawedzi
dachu,

- na dachach pochylych przy nachyleniu ponad 30% jeden z przewodow sieci nalezy prowadzi¢ nad
kalenicg dachu.

- Wszystkie nieprzewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnie dachu, nalezy wyposazy¢ w
zwody niskie, potgczone z siecig zwodow zamocowanych na powierzchni dachu.

- Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowa¢ kompensacije.

- Do mocowania zwodéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i zZtgczki zgodnie z normami.

- Przy zastosowaniu wspornikéw naruszajgcych szczelnos¢ pokrycia dachowego po ich za montowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania -lepikiem w przypadku pokrycia papa, a przy pokryciach blachg -
przez oblutowanie.

5.2. Montaz sztucznych przewodow odprowadzajacych i uziemiajgcych

1. Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce moga by¢ uktadane na zewnetrznych scianach obiektu

budowlanego na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje naprezane (przewody
sztuczne zewnetrzne),

2. Sztuczne przewody odprowadzajgce zewnetrzne nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu znormalizowanych

wspornikéw odstepowych lub wspornikéw do instalacji naprezanych.

3. Na zewnetrznych scianach obiektu budowlanego nalezy uktadac sztuczne przewody  odprowadzajgce w

odlegtosci nie mniejszej niz:
- 2 cm od podtoza niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podtoza z materiatow fatwo palnych.

4. Przy montazu zewnetrznych przewodow odprowadzajgcych na wspornikach odstepowych, odlegtosci
pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

5. Sposoby mocowania wspornikdw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwigzania  konstrukcyjnego
i materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, stal itp.).

6. Sztuczne przewody odprowadzajgce nalezy instalowac¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem
a przewodem uziemiajgcym. Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewodéw odprowadzajgcych od
wejs¢ do budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég publicznych, nie
mniejszej niz 2 m. Dopuszcza sie odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2 m w przypadku
wejs¢ uzytkowanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu). W przypadku gdy nie mozna
zapewni¢ wymaganej odlegtosci, nalezy umiesci¢ przewod w rurze lub rurach winidurowych o tgcznej
grubosci Scianki nie mniejszej niz 5 mm. Rury ostonowe powinny siega¢ na wysokosé 2 m nad
powierzchnie ziemi i na gteboko$¢ 0,5 m pod powierzchnig ziemi.

7. W instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody odprowadzajgce montowaé wedtug
wskazan dokumentacji projektowo-technicznej.

8. Przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac w taki sposéb i w takich

odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia o $ciane wymuszone parciem wiatru.
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9. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako spawane, srubowe lub
zaciskane

10. Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomami sztucznymi nalezy wykonaé¢ za pomocg zaciskow
probierczych, usytuowanych pomiedzy przewodem odprowadzajgcym, a uziemiajgcym,

11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢ co najmniej dwie sruby zaciskowe M6 lub jedng srube
MIO. Nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposob, aby byly tatwo dostepne na potrzeby okresowej
konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

12. Potaczenia przewoddw uziemiajgcych z uziomami nalezy wykonywaé przez spawanie lub za pomocag
potagczen srubowych

13. Przy tgczeniu przewoddéw uziemiajgcych z uziomami rurowymi nalezy stosowaé obejmy. Po
oczyszczeniu miejsca potgczenia nalezy na rure zatozy¢ podktadke otowiang, a nastepnie  obejme,
ktdrg po skreceniu i oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

14. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3 m nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi.

15. Czes¢ nadziemng przewodow uziemiajgcych ukladanych na zewnetrznych powierzchniach obiektu
budowlanego nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 1,5 m
nad ziemig i do gtebokosci 0,2 m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubosé tasmy wynosi co
najmniej 3 mm, a srednica preta 8 mm.

5.3. Wykonywanie uziomoéw
- Do uziemienia urzadzenia piorunochronnego nalezy wykorzysta¢ uziomy naturalne
- Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jezeli: .
- uziomy naturalne znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od chronionego obiektu,
- uziomy naturalne majg rezystancje wiekszg od wymagane.

- Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy fundamentowe, poziome otokowe, promieniowe lub
pionowe.

- Zaleca sie przede wszystkim stosowanie uziomow fundamentowych.
- Uziomdw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozjg powtokami nie przewodzacymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia rob6t podano w ST-00.00
6.2. Kontrola i badanie roboét
Sprawdzeniu podlega:
- prawidtowos¢ wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- przekréj przewoddw uziemiajgcych i prawidtowos$¢ ich potgczen, .
- spos6b mocowanie wspornikéw i przewodu do wspornikow,
- wynikOw pomiarow rezystancji uziemien
- utozenia krytych przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed ich zakryciem,
- utozenie instalacji uziemiajgcej w wykopach przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru
Og0dlne zasady obmiaru podano w ST-00.00
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanej instalacji, w ktérym uwzglednione sg wszelkie roboty zwigzane z
montazem wyszczegoélnione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji .

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru podano w ST-00.00

8.1. Do odbioru koncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozyc:
- aktualng dokumentacje podwykonawczag,
- protokéty prob montazowych,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa dla materiatéw,
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalaciji do eksploatacji,
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- instrukcje eksploatacji urzadzen. jezeli umowa przewidywata dostarczenie takich instrukciji,
8.2. Komisja odbioru kohAcowego:
- bada aktualnos$¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej,
- bada protokéty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
- bada zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, -
bada i akceptuje protokdty préb montazowych,
- ustala okres i warunki wstepnej eksploataciji instalacji,
- spisuje protokdt odbiorczy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogd6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00

9.2. Platnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawcg

NORMY | PRZEPISY
1. Ustawa Prawo Budowlane z 7.7.1994 r. Dz.U. z 1994 r., Nr 89, p6z. 414 z p6zn. zm.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 C., Nr 75, p6z. 690.
3. PN-91 -/E-05023: Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.
4. PN-92/E-05031: Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.
5. PN-IEC 60364-5-54;1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
6. PN-92/E-08106. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).
7. PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
8. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.
9. PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
10. PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
- Arkusz 01 Wymagania ogolne 1986r.
- Arkusz 02 Ochrona podstawowa 1986r.
- Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989r.
- Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992r.

STE — 07.00. INSTALACJE SLABOPRADOWE
WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE-09.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji strukturalnej , sygnalizacji pozaru instalacja sygnalizacji pozaru instalacja
rtv i kamer, instalacja sygnalizacji wlamania w ramach zadania Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy
wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul.
Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z inwestycjg jak w punkcie 1.1.
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1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna
Specyflkaqa Techniczna STE-07 obejmuje nastepujacy zakres robot:
Przewody RTV/SAT z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

betonowe

- Przewody HDMI z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

- Przewody D-SUB z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

- Uktadanie okablowania strukturalnego Przewdd UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e
- Gniazda instalacyjne wtyczkowe DATA

- Montaz gniazd RJ45 kat. 5e w gniezdzie abonenckim

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV+SAT

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe HDMI

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe D-SUB

Szczego6towy zakres robdt objetych niniejszg STE podano w punkcie 5.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za
wykonanie prac zgodnie istniejgcg dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wg zasad Specyfikacji Technicznej sa:

- Przewody RTV/SAT z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz betonowe
- Przewody HDMI z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

- Przewody D-SUB z wtyczkami uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe

- Ukfadanie okablowania strukturalnego Przewdd UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe DATA

- Montaz gniazd RJ45 kat. 5e w gniezdzie abonenckim

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe RTV+SAT

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe HDMI

- Gniazda instalacyjne wtyczkowe D-SUB

Materialy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych , przewietrzanych i oswietlonych w
temp. min. 5°C z zachowaniem specyficznych cech, stosownie do typu i rodzaju materiatow :

3. SPRZET
Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilos¢, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST-00.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
oznaczy¢ lokalizacje przetgcznicy, centrali i szafy dystrybucyjnej
2. oznaczyé¢ lokalizacje gniazd telefonicznych,
3. ustali¢ trasy przewodow,
4 wyznaczy¢ miejsce przekué.

=

5.3.Sposob i zasady wykonania robot
Potozenie gniazd w catym obiekcie jednakowe — 0,2 m od podtogi.
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Trasy przewodOw majg przebiegac w liniach poziomych i pionowych. Przewody i kable uktada¢ w korytkach
kablowych i bruzdach jednowarstwowo przy zachowaniu odstepu miedzy przewodami nie mniej niz5 mm.
Podtoze do uktadania przewoddéw musi by¢ gtadkie. Wszystkie przejscia obwoddw przez sciany i stropy
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem przepustami rurowymi. Przebicia pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej sciany. Puszki zabezpieczyc
przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi przewodami. Nie wolno stosowac
potaczen skrecanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia robét podano w ST-00.

Kontrolai badanie robot

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykona¢ wg PN-E-04700, 1998, zasad ogdlnych i instrukciji
producenta.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac znak B, atest lub deklaracje o zgodnosci uzytych urzadzen.
W trakcie rob6t odbiorom czesciowym podlega osadzenie rur na przejsciach przez Sciany i stropy,
a takze roboty ulegajgce zakryciu czyli instalacje uktadane podtynkowo.
Pomiary powinna wykona¢ osoba posiadajgca aktualne uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzet
pomiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru
Ogblne zasady obmiaru podano w ST-00.

Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest 1kpl, 1sztilm

8. ODBIOR ROBOT
Og0dIne zasady odbioru podano w ST-00
Odbiorowi bedzie podlegata kompletna instalacja gniazd wtyczkowych.
Odbidér robot powinien byé wykonany przez Inzyniera Kontraktu .
W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc:
-potgczen przewoddw,
-0znaczenia przewoddw,

-trwato$ci zamocowania osprzetu,
-prawidtowosci usytuowania i podtgczenia gniazd telefonicznych (w tym wysokosci montazu),
-zachowania odpowiedniej kolorystyki osprzetu,
-zabezpieczenia przed korozjg elementdw i urzgdzen instalacji elektrycznej,

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ $wiadectwa jakosci materiatdw oraz protokodty:
-pomiaru ciggtosci przewodow,

Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Ptatnosé
Pfatnosci bedg wykonywane na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

10. NORMY | PRZEPISY
ZN-96/TPSA-035 — Przytacze abonenckie i sieé przytaczeniowa.
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ST-D01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w zwigzku z budowa
Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z mechanicznym i
recznym wykonaniem Kkoryta przeznaczonym do utozenia konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw,
wjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — 00.00.
"Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem oraz sprzet do recznego prowadzenia robo6t ziemnych. Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajgcego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny by¢ w
dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegélnosci stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera, lub w przypadku braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien réwniez dysponowaé¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
rob6t w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogblne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robo6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem elementow
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odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych robét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za
zgodag Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inzyniera nawierzchnia bedzie wykonywana w korycie, to
jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposob wytyczenia powinien umozliwia¢ wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach lub przez
Inzyniera. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniegj
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie
palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci
jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego
odspojenia. W przypadku gruntdw spoistych nalezy stosowaé ciezsze typy réwniarek oraz spycharki
uniwersalne. Jezeli doktadno$¢ mechanicznego wykonania koryta tego wymaga ostateczne profilowanie
nalezy wykona¢ recznie. Reczne wykonanie koryta nalezy stosowac na poszerzeniach, gdy jego szerokos¢
nie pozwala na zastosowanie maszyn. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Profilowanie i
zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymiw p. 5.3.iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usuna¢ btoto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnié
podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 - 4
przejéciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Do
profilowania podtoza nalezy stosowac rowniarki oraz sprzet reczny. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

54 Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nierébwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢é naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodg | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia podano w tablicy 1. Wilgotnos¢ gruntu podtoza
przy zageszczaniu nie powinna réznic¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Ig)
Strefa korpusu Minimalna wartosc I dla
ulic gtéwnych
' Koryto jezdni na gteboko$é 0,50 m 1,03
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Koryto pod nawierzchnie chodnikéw i sciezek rowerowych na 0.98
gtebokos¢ 0,25 m

W przypadku trudnosci z dogeszczeniem koryta do wymaganych wskaznikOw, grunt nalezy ,ulepszyc”
dodatkiem cementu w ilosci ok. 20 kg/m?.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on
na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét zwigzanych z
wykonaniem koryta oraz profilowaniem i zageszczeniem podtoza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t przy wykonaniu koryta oraz profilowaniu i
zageszczeniu podtoza.

Czestotliwos¢ badan
Lp. | WyszczegOlnienie Minimalna liczba badan Maksymalna powierzchnia [m

badan przypadajgca na jedno badanie
1. Szeroko$é, gtebokosé i | Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie wymagan okreslonych
potozenie koryta przy odbiorze, w p. 6.2

2. Uksztattowanie jw.

pionowe osi koryta
3. Zageszczenie,
wilgotnosé gruntu - 2 400
badanie wskaznika
zageszczenia

2]

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢é wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo dla koryta wykonywanego mechanicznie. Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ na podstawie
normalnej proby Proctora, wedlug PN-88/B-04481 (metoda | lub ).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wediug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien wynosié:

modut pierwotny — 100 MPa,

modut wtérny — 170 MPa.
Badanie plytg o srednicy 30 cm nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 2000 m?.
Wilgotno$é w czasie zageszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie.

6.2. Badania i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podioza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow
badan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biezgcej kontroli zageszczenia.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 140

Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podtoze nalezy spulchni¢ i
roboty powtorzy¢ w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera (az do skutku).
6.2.2. cechy geometryczne

6.2.2.1. ROWNOSC

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy mierzy¢ tatg co 20 metréow w kierunku
podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 2 metrowg tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie moga przekraczac¢ 2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2 metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej, oraz na poczatku w $rodku i na kohcu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podtoza
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg = 0.5 %.

6.2.2.3. GEEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 50 m na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ -2 cm i+ 0 cm.

6.2.2.4. SZEROKOSC KORYTA

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ koryta nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach

kwadratowych ( m?2)-
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu rob6t. Wykonawca zgtasza Inzynierowi do odbioru
zakonczony odcinek koryta (wyprofilowanego i zageszczonego podioza). Do odbioru Wykonawca
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét.
Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie raportow Wykonawcy z biezacej kontroli robét, ewentualnych
uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i pomiaréw wtedy gdy:
A. zakres lub czestotliwos¢ badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacja; koszty tych
badan ponosi Wykonawca,
B. istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty
tych badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢ lub poleci powtorzenie robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej
Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza gruntowego nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci rob6t na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania koryta obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
reczne i mechaniczne plantowanie koryta,
mechaniczne zageszczanie podtoza,

ewentualne ulepszenie podioza dodatkiem cementu,
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przeprowadzenie badan i pomiarow,
utrzymanie koryta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy
i okreslenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

4, BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

8. PN-S- 02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

ST — D 06.00 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla inwestyciji:
Rozbudowa i przebudowa budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w punkcie 1.1.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robét na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robét objetychOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- wejscia do budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogdéine”.
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST -00.00. ,Wymagania ogélne.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D- 00.00.
-Wymagania ogolne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
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- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
- 80 mm, do nawierzchni
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadiugosci +3 mm,
- na szerokosci +3 mm,
- hagrubosci £5 mm.

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwo$¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajgca,
jezeli:
- probka nie wykazuje pekniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest

wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢
nie wiecej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z
receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$é, mniejszg nasigkliwosé i wiekszg
odporno$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzagcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym
uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzagdzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuije je
w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP 2 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé¢ bezposrednio
na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowié:

- grunt ulepszony pospotkg, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
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kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobierac¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
- pomierzenie szerokos$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierébwnosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone tfatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja = 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.4. Szerokosc¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢é pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST -00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypekienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

© ©

[(e]

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2.  PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

7. BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci hawierzchni planografem i fata.

ST — D 07.00 BETONOWE OBRZEZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego dla inwestycji Rozbudowa i
przebudowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.
1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00.00
-Wymagania ogolne”.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymi sg:
- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza

dzieli sie na:
- gatunek1l -G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykfad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 X 75 cm

gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

AR

e AR

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

obrzeza 1 b h r

On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3

Oow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 ' Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestosé lub wypuktos¢ powierzchni i krawedziw mm | 2 3

Szczerby ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczalne

i uszkodzenia gérne (Scieralne)

krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:

liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokosé, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, diugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
ST, Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.00. ,Wymagania og6ine”
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST ,Krawezniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzenh nalezy wykonac za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé¢ catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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wykonane koryto,
wykonana podsypka.
. PODSTAWA PLATNOSCI
.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne”.
.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatoéw,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

© o !

[(e]

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/01 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

ST - D 16.00 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid.
207/3 przy ul. Lipowej 14 w Chwalecicach, 66-415 Ktodawa.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach
1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- zakfadaniem i pielegnacija trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim i na skarpach,

Do wykonania:
- Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm.
- sadzenie drzew

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
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wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST 00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowe;j
moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosc¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- uroslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna byé
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form
kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na

przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikdéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zle zrodniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych,
- drabin,
- podnosnikéw hydraulicznych.
4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatbw do wykonania nasadzen

Transport materiatdéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg byé przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyc¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysytki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach ostonietych i
zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia z ziemi, nalezy je spryskac
wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny byé jednak mokre, aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogé6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien byé obnizony w stosunku do
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gazonodw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2do3cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze byé¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),
koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w poszczegdlnych porach

roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:
pora sadzenia - jesieh lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkoice. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,
korzenie roslin zasypywac sypkag ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i podlac,
drzewa formy piennej nalezy przywigzaé¢ do palika tuz pod korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna byé réowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
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Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawozeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienia,
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikow i wigzadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogélne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?3),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczenh na zwatke,
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
- zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbidr jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

Rozbudowa i przebudowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Dziatka nr ewid. 207/3 przy ul. Lipowej 14 w
Chwalecicach, 66-415 Kiodawa.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 154

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnikdw z roslin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprocz roslin cebulkowych i roz),
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roslin cebulkowych i réz na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogé6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuje:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.
10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4 PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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